

四川高速公路建设开发集团有限公司  
乐西公司营运高速公路日常养护

# 工程量清单



# 乐西公司 2024-2025 年日常养护工程 工程量清单说明

- 1、工 单应与报价人 、合同 、技 及图 件 合 与 。
- 2、 合同为单价合同，合同执 ，工 单中所列 子 按实 完成 工 ， 承包人按 定 付 。
- 3、工 单中所 价 单价和总 价，已包括了为实 和完成合同工 所 劳务、 、 、 ( )、安 、 修复、 、保 、 、利 ，以及报废 入库和合同所 任、义务和一 。
4. 合合同 定 全 应 为已 入 价 工 单所列各子 之中， 列子 不予 工作，其 应 为已分 在 合同工 关子 单价或总 价之中。
- 5、对作业和 一 或 定， 复写入工 单内，报价 应参 招 件中技 关 分。
- 6、对于 合 报价 件，在 合同协 书前，如发 工 单中 不 合 价 件 ，应按招 件 定予 以修 。
- 7、工 单中实 完成工 多少，丝 不会 低或 影响合同 力，也不免 承包人按 定 准 工和 修复 任。
- 8、承包人 于 合同工 各 备 供、 、护、 拆卸、拼 付 ，已包括在工 单 单价之中。
- 9、建 工 一切 及 三 任 保 承包人报价 列入工 单 100 中，保 按 100 1000 合

(不含保 ) 3%单 列 , 在总 内据实 。

10、工 件 制 在 100 中以 10000 元单 列 , 包干使 。

11、承包人 地建 在 100 中以 50000 元单 列 , 包干使 。

12、安全 产 以 200 1000 合 1.5%单 列 , 包干使 。待 年度合同 后一 据实 付 200 1000 总 1.5% , 并对差 予以扣回或 加。

13、工 (含 保 ) 以 200 1000 合 0.5%单 列 , 包干使 。如 发 承包人不按 (含 保) 工 工或地 协 实 不到位, 将 出口头 告, 如 承包人在 3 天之内 取 , 发包人可 承 包人停工 , 发包人 意为 。

14、交 在 100 中以 80000 元单 列 , 包干使 。 为 折 及折损 ; 志 套 养护 。

15、凡 对 坏 交 交安 修复 工 , 其单价 应包括为恢复 原 局 修复。

16、换 形 护 及 关 件、交 志 及 件 , 承包人 供合 , 换 值交 发包人回 或处 。

17、含在工 单 合报价中, 不在单 列 。

18、703-1-4 修 、 703-1-5 按 单位 , 低 不低于工 单 则 , 可 情况增加 , 保 到全年 化 , 包干使 。

19、703-2-4 修 、 703-2-5 按 单位 , 低

不低于工单则，可情况增加，保  
到全年化，包干使。

20、703-3-4修按单位，低不低于工  
单则，可情况增加化，保到全年  
化，包干使。

21、707-1保（不含）、707-2保按单  
位，低不低于工单则，可情况增  
加保，保到全年保，包干使。

22、707-4广场及保按单位，  
低不低于工单则，可情况增加保，  
保到全年保，包干使。

23、709-1保工作（一周一）据发包人下发  
单开展，据实，按单位，低不低于工  
单则，可情况增加，包干使。

24、709-2保工作常据发包人下发单  
开展，据实，按单位，低不低于工单  
则，可情况增加，包干使。

# 工程 清单

## 100章清单 总则

子目 码	目名称	单位	数	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
100	总则					
101	则					
101-1	保					
101-1-1	按合同条款 定， 提供建筑工程一切	总 年		按 则 取	建筑工程一切 及第三 任 的保 由承 包人报价时列入工程 清单第100章中，保	建筑工程一切 投保内容为本 合同工程的永久工程、临时工 程和 备及已 施工工地用 于永久工程的材料和 备所投 的保 。
101-1-2	按合同条款 定， 提供第三方 任	总 年		按 则 取	按100章 1000章的 合 (不含保 )的3%单独列支， 在总 内据实 。	第三 任 是对因实施本合 同工程 成的 产(本工程 外)的损失或损害，或人员 (发包人和承包人员 外) 的死亡或伤残所 任 的 保 。
102	工程 理					
102-1	竣工文件 制	总 年	各 单位 报价并在 清单 明 中 清， 完善 则括号	10000	按每个 ( 目法人公 司)单独列支，包干使 用。	按现 《公 工程竣 (交)工 收办法》、《公 工程竣 (交)工 收办法实施 则》 及合同条款 定 制和提供。
102-2	文明施工 (含环 保、水保 )	总 年		按 则 取	以200章 1000章的合 的0.5%单独列 支，包干使用。	按现 有关 定及合同条款 定所 取的相关措施及所 的保洁人员、环境保护工作等 用，包含施工场地硬化、控 制扬尘、杜 漏洒材料、低 噪 、合理排污、弃渣等一切 与施工环保和施工期 为满 文明施工、水 源保护工作及 其他环境保护措施、 工健康 生活等有关所发生的 用。
102-3	安全生产	总 年		按 则 取	以200章 1000章的合 的1.5%单独列 支，包干使用。待每年 度合同最后一次 时 根据实 支付200章 1000章 总 的 1.5% ，并对差 予 以扣回或 加。	施工安全 护用具及 施的 和更新、安全施工措施的 实、安全生产条件的改善，以 及在 交 、 政执法 办理相关手 等 用。满 养 护安全作业交 安全 理 的 求。

## 100章清单 总则

子目 码	目 名称	单 位	数	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
103	承 包 人 地 建	总 年	各 单 位 报 价 并 在 清 单 明 中 清	50000	合 同 服 务 期 内 按 每 个 目 法 人 公 司 。	包 括：1. 养 护 基 地 的 场 站 建 、 土 地 及 房 屋 租 或 使 用 ； 2. 养 护 基 地 理 与 护 及 建 用 摊 ； 3. 承 包 人 用 于 目 施 工 与 理 所 的 办 公 室 、 生 活 用 房 及 医 疗 卫 生 等 套 施 的 用 ； 4. 承 包 人 用 于 目 施 工 及 理 所 的 办 公 室 、 生 活 用 房 及 医 疗 卫 生 等 套 施 的 用 。
104	交 措 施	总 年	各 单 位 报 价 并 在 清 单 明 中 清	80000	交 措 施 ； 指 施 工 单 位 在 养 护 作 业 时 按 定 交 标 志、标 牌， 用 为 标 牌 折 旧 及 折 损 用；标 志 标 牌 套 数 满 养 护 求。	在 养 护 施 工 合 同 期 ， 按 照 《 公 养 护 安 全 操 作 程 》 公 施 工，为 保 本 目 的 公 交 畅 、 安 全 的 临 时 安 全 施、标 志 和 标 牌 等 安 全 施 和 指 导、指 引、 制 交 流 的 用（包 含 实 体 和 实 体）。
105	临 时 施					
105-1	带 框 彩 临 时 打 围	m <sup>2</sup>			按 发 包 方、承 包 方 确 的 完 成 数 ， 以 m <sup>2</sup> 为 单 位 。	测 位、安 、定 位 加 固、拆 、 弃、场 地 清 理。
100章清单（小）						

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容		
200	基工程						
201	场地清理						
201-1	清理与掘						
201-1-1	平整场地	m <sup>2</sup>	4.92	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.清 、整平。		
201-1-2	清理水沟	m <sup>3</sup>	42.84	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1.清理填方段水沟土方及杂 。		
201-1-3	清理 坡危石	m <sup>3</sup>			1.清 危岩体；2. 卸。		
201-1-3-1	人工清理 坡危石	m <sup>3</sup>	112.17		1.清 危岩体；2. 卸。		
201-1-3-2	机械清理 坡危石	m <sup>3</sup>	94.30		1.清 危岩体；2. 卸。		
201-1-4	清 星散 土方 (<10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	39.42		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1.清 ；2. 卸；3.场地清理。	
201-1-5	清 土方 (≥10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	34.80				
201-1-6	清 星散 石方 (<10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	64.89				
201-1-7	清 石方 (≥10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	49.73				
201-1-8	清 淤泥	m <sup>3</sup>	90.87				1.挖 淤泥、流沙、2.清理工作 ；3.施工排水处理。
201-1-9	清 砂夹石	m <sup>3</sup>	59.96				1.挖 砂夹石、2.清理工作 ； 3.施工排水处理。
201-1-10	弃方 ( 1km以 内)	m <sup>3</sup>	2.00		弃渣 1km以内。		
201-2	拆 构筑物						
201-2-1	混凝土	m <sup>3</sup>	216.67	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1.凿 混凝土、废料堆放；2. 场地清理、平整；3.弃渣 。		
201-2-2	筋混凝土	m <sup>3</sup>	367.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1.凿 筋混凝土、废料堆放； 2.场地清理、平整；3.弃渣 。		

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
201-2-3	浆砌块石 构筑物	m <sup>3</sup>	131.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 拆 浆砌 构筑物、废料堆放； 2. 场地清理、平整； 3. 弃渣
201-2-4	属 构筑物	kg	1.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg为单 位。	1. 拆 属 构、废料回收 指 定位 ； 2. 场地清理、平整。
201-2-5	砖砌体	m <sup>3</sup>	131.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 拆 ； 2. 场地清理、平整； 3. 弃渣 。
201-2-6	弃方 ( 1km以 内)	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位。	弃渣 1km以内。
201-3	弃方	m <sup>3</sup> ·k m	1.80	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> ·km 为单位 。	弃渣 。
<b>202</b>	<b>挖方</b>				
202-1	人工挖淤泥 ( 1km以内)	m <sup>3</sup>	50.34	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 。	1. 人工挖 淤泥、流沙、 2. 清理 工作 ； 3. 施工排水处理； 3. 1km以内。
202-2	人工挖土方 ( 1km以内)	m <sup>3</sup>	21.47		1. 人工挖 基土方、 、移位 、清理工作 ； 2. 施工排水处 理； 3. 坡修整； 4. 1km以内 。
202-3	人工挖石方 ( 1km以内)	m <sup>3</sup>	54.57	按发包方、承包方确 的完成数 ，按天然密 实体积以m <sup>3</sup> 为单位	1. 石方爆破、 卸、人工清 、 空回； 2. 施工排水处理； 3. 坡 修整； 4. 1km以内。
202-4	机械挖土方 ( 1km以内)	m <sup>3</sup>	12.00	。包括 公 两侧 (含立交、匝 ) 基 土方，土方 别 合 。	1. 机械挖土方、 、移位、清 理工作 ； 2. 施工排水处理； 3. 坡修整； 4、 、卸 、空 回； 5. 1km以内。
202-5	机械挖石方 ( 1km以内)	m <sup>3</sup>	34.87		1. 挖石方、 、移位、清理工 作 ； 2. 施工排水处理； 3. 坡 修整； 4. 1km以内。
202-6	弃方	m <sup>3</sup> ·k m	1.80	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> ·km 。	1. 挖石方、 、移位、清理工 作 ； 2. 施工排水处理； 3. 坡 修整； 4. 1km以外。
<b>203</b>	<b>填方</b>				
203-1	利用土方回填	m <sup>3</sup>	30.74	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位。	利用土方填筑，包括填土、 平 、整修、压实等全 工作内容。
203-2	利用石方回填	m <sup>3</sup>	36.23	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位。	利用石方填筑，包括填石方、 平、整修、压实等全 工作内容 。



## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
203-3	利用土石混填	m <sup>3</sup>	40.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	利用土石方混填，包括填土石方 、平、整修、压实等全 工作 内容。
203-4	回填石灰土	m <sup>3</sup>	77.05	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 掺灰、拌、料、回填、压 实等全 工作内容。
203-5	借土填方	m <sup>3</sup>	61.76	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 土方、（基本 1km）、卸土、空回；2. 整平、修 正拱、压机前、后、往 复碾压等全 工作内容。
203-6	利用旧 回收 料	m <sup>3</sup>	28.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	利用旧 回收 料填筑，包括 填筑、平、整修、压实等全 工作内容。
203-7	填碎（砂）砾石	m <sup>3</sup>	128.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理、碎（砂）砾石 等全 工作内容。
203-8	沟底填片石	m <sup>3</sup>	171.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理、片石 等全 工 作内容。
<b>204</b>	<b>排水工程</b>				
204-1	沟、排水沟、截水 沟、水井、检查井 、竖井				
204-1-1	浆砌片石	m <sup>3</sup>	524.35	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 砂浆 拌制；5. 浆砌片石、勾、抹 、养护；6. 回填。
204-1-2	M7.5浆砌 砖排水 沟	m <sup>3</sup>	603.22		1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 砖码砌。
204-2	现浇混凝土				
204-2-1	现浇C10混凝土（ 拌）	m <sup>3</sup>	495.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安、拆；5. 混凝土拌 和、浇筑、养护；6. 回填
204-2-2	现浇C10混凝土（商 混）	m <sup>3</sup>	550.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安、拆；5. 混凝土拌 和、浇筑、养护；6. 回填

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
204-2-3	现浇C15混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	565.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-4	现浇C15混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	621.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-5	现浇C20混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-6	现浇C20混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-7	现浇C25混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	658.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-8	现浇C25混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	658.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-9	现浇C30混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-10	现浇C30混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	809.34	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-11	现浇C35混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	685.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填
204-2-12	现浇C35混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	859.34	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土拌 和、 、浇筑、养护；6. 回填

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
204-3	制安 混凝土构件				
204-3-1	C15混凝土 ( 拌)	m <sup>3</sup>	565.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-2	C15混凝土 (商混)	m <sup>3</sup>	621.50	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-3	C20混凝土 ( 拌)	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-4	C20混凝土 (商混)	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-5	C25混凝土 ( 拌)	m <sup>3</sup>	658.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-6	C25混凝土 (商混)	m <sup>3</sup>	829.96	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-7	C30混凝土 ( 拌)	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-8	C30混凝土 (商混)	m <sup>3</sup>	846.53	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-3-9	C35混凝土 ( 拌)	m <sup>3</sup>	685.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
204-3-10	C35混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	851.27	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 制件 制、 、 卸；6. 制件安 。
204-4	排水				
204-4-1	筋混凝土排水				
204-4-1-1	Φ 200mm 筋砼横向 排水	m	172.09	按发包方、承包方确 的完成数 ，以 为单 位 。	1. 材 制、 ；2. 布 、接 ；3. 回填；4. 现场清理。
204-4-1-2	Φ 300mm 筋砼横向 排水	m	272.00		
204-4-1-3	Φ 400mm 筋砼横向 排水	m	278.51		
204-4-1-4	Φ 1500mm 筋砼横向 排水	m	936.00		
204-4-2	波				
204-4-2-1	Φ 300mmHDPE双壁波	m	39.27	按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 测位、画 、 件 、吊 、安 下 等全 工作内容。
204-4-2-2	Φ 400mm波	m	47.92	按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 测位、画 、 件 、吊 、安 下 等全 工作内容。
204-4-2-3	Φ 110mm 水 （ 塑复合 ）	m	67.88	按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 测位、画 、 件 、吊 、安 下 等全 工作内容。
204-4-2-4	Φ 500mm波	m		按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 测位、画 、 件 、吊 、安 下 等全 工作内容。
204-4-2-5	Φ 700mm波	m		按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 测位、画 、 件 、吊 、安 下 等全 工作内容。
204-4-3	PVC				
204-4-3-1	Φ 50mm	m	13.95	按照 度以m为单 位 ，包括接头。	1. 场地清理；2. 搭拆移作业平 台；3. 排水 制作；4. 土工布包 、 扎；5. 水 布 、接； 6. 水 定位 固。

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
204-4-3-2	Φ 100mm	m	21.50	按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-3-3	Φ 160mm	m	35.08	按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-3-4	Φ 200mm	m	47.15	按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-3-5	Φ 300mm	m	140.99	按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-3-6	Φ 320mm	m		按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-3-7	Φ 350mm	m		按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-4	UPVC				
204-4-4-1	塑料排水 DN100upvc	m		按照 度以m为单 位 ， 包括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移作业平 台； 3. 排水 制作； 4. 土工布包 、 扎； 5. 水 布 、 接； 6. 水 定位 固。
204-4-4-2	塑料排水 DN200upvc	m			
204-4-4-3	塑料排水 DN300upvc	m			
204-4-4-4	塑料排水 DN400upvc	m			
204-4-4-5	UPVC排水 托架	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个为单 位 。	UPVC排水 托架安 全 工序。
204-4-5	式 水	m	72.23	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为单 位 。	1. 体制作、包 渗水土工布 (反滤 )； 2. 安 水 ， 排 水口处理； 3. 现场清理。
204-4-6	仰斜式排水孔				

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
204-4-6-1	φ150mm 孔 (普 )	m	100.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m为单位	1. 安拆 机; 2. 布眼、 孔 (普 )、清孔; 3. 现场清理。
204-4-6-2	φ140mm 孔 ( )	m	179.72	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m为单位	1. 安拆 机; 2. 布眼、 孔 ( )、清孔; 3. 现场清理。
204-5	碎石盲沟	m <sup>3</sup>	466.72	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 沟槽开挖; 2. 土工布; 3. 回填碎石; 4. 现场清理。
204-6	截水沟、急流槽 (水 泥毯新型材料)	m <sup>2</sup>	322.12	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 沟槽开挖; 2. 买、 ; 3. ; 4. 压 ; 5. 现场清理。
204-7	水 子更换				
204-7-1	水 更换 (厚度 10mm)	m <sup>2</sup>	260.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 拆卸; 3. 安 就 位、 固; 4. 清理现场。
204-7-2	分子水 更换 (厚 度40mm)	m <sup>2</sup>	353.50		
204-7-3	复合材料水 子	m <sup>2</sup>	259.26		
204-7-4	沉淀砂池 子	m <sup>2</sup>	259.26		
<b>205</b>	<b>护工程</b>				
205-1	浆砌护坡、护 墙、 护 墙、护 墙				
205-1-1	M7.5浆砌片 (卵) 石	m <sup>3</sup>	433.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断 挖; 3. 垫层; 4. 砂浆 拌制; 5. 浆砌片石、勾 、抹 、养护; 6. 回填。
205-1-2	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	526.35		
205-1-3	检查梯步-砖砌	m <sup>3</sup>	690.00		
205-2	混凝土护坡				
205-2-1	现浇C20混凝土满 护坡 ( 拌)	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 清理 坡, 坡 夯实, 基坑开 挖; 2. 模板制作、安 、拆 ;
205-2-2	现浇C20混凝土满 护坡 (商混)	m <sup>3</sup>	700.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	3. 混凝土拌和、 、浇筑、养 护; 4. 回填; 5. 清理现场。

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
205-2-3	现浇C30混凝土满 护坡（拌）	m <sup>3</sup>	640.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1.清理 坡，坡 夯实， 基坑开 挖；2.模板制作、安 、拆 ； 3.混凝土拌和、 、浇筑、养 护；4.回填；5.清理现场。
205-2-4	现浇C30混凝土满 护坡（商混）	m <sup>3</sup>	720.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-2-5	现浇C20混凝土 架 护坡（拌）	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1.清理 坡，坡 夯实， 基坑开 挖；2.模板制作、安 、拆 ； 3.混凝土拌和、 、浇筑、养 护；4.回填；5.清理现场。
205-2-6	现浇C20混凝土 架 护坡（商混）	m <sup>3</sup>	660.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-2-7	现浇C30混凝土 架 护坡（拌）	m <sup>3</sup>	640.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1.清理 坡，坡 夯实， 基坑开 挖；2.模板制作、安 、拆 ； 3.混凝土拌和、 、浇筑、养 护；4.回填；5.清理现场。
205-2-8	现浇C30混凝土 架 护坡（商混）	m <sup>3</sup>	680.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-2-9	C20混凝土 制件满 护坡（拌）	m <sup>3</sup>	620.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1.清理 坡，坡 夯实， 基坑开 挖；2. 制场建 ；3. 制件 制、 、 卸；4. 制件安 ；5.回填；6.清理现场。
205-2-10	C20混凝土 制件满 护坡（商混）	m <sup>3</sup>	680.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-2-11	C20混凝土 制件 架护坡（拌）	m <sup>3</sup>	640.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-2-12	C20混凝土 制件 架护坡（商混）	m <sup>3</sup>	700.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	
205-3	坡 护				
205-3-1	主动 护	m <sup>2</sup>	190.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>2</sup> 为单 位。	1.坡 清理；2. 手架安 、拆 、完工清理和保养；3.支撑 穿 、张拉、固定；4.挂 、 片接、 合、固定；5. 孔、 清孔、套 拔， 杆制作、安 、 固、 头处理；6.浆液制 备、注浆、养护；7. 整。
205-3-2	动 护				

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
205-3-2-1	动 (1000kJ)	m <sup>2</sup>	369.12	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 坡 清理; 2. 基础及立柱施 工; 3. 支撑 穿 、张拉、固 定; 4. 挂 、片 接、合、 固定; 5. 孔、清孔、套 拔, 杆制作、安 、固、 头处理; 6. 浆液制备、注浆、养 护; 7. 整。
205-3-2-2	动 (1500kJ)	m <sup>2</sup>	390.65		
205-3-2-3	动 (2000kJ)	m <sup>2</sup>	426.00		
205-3-2-4	动 (3000kJ)	m <sup>2</sup>	491.06		
205-4	挂 喷浆(喷射混凝 土、 杆)				
205-4-1	HRB400 筋 杆	kg	12.11	按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单 位 。	1. 清理坡 ; 2. 制作安放 杆; 3. 灌浆。
205-4-2	喷射混凝土 护 坡	m <sup>3</sup>	1354.13	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 坡 清理及湿润; 2. 混凝土 料、拌制、喷射和养生。3. 场 地清理。
205-4-3	挂 丝	kg	7.78	按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单 位 。	1. 清理坡 ; 2. 丝 安 、支 承及固定。
205-4-4	挂 筋	kg		按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单 位 。	1. 清理坡 。 2. 筋 制作、固 定、安 。
205-5	挡土墙				
205-5-1	M10浆砌块石挡土墙	m <sup>3</sup>	556.03	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断 挖; 3. 垫层; 4. 砂浆 拌制; 5. 浆砌块石、勾 、抹 、养护; 6. 回填。
205-5-2	现浇混凝土挡土墙				



## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
205-5-2-1	C15片石混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	508.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-2	C15片石混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	548.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-3	C20片石混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	528.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-4	C20片石混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	568.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-5	C10混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	550.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-6	C10混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	590.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-7	C15混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	570.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-8	C15混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	610.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-9	C20混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	590.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-10	C20混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	630.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-11	C25混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	610.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
205-5-2-12	C25混凝土(商混)	m <sup>3</sup>	746.10	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-13	C30混凝土(拌)	m <sup>3</sup>	630.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-2-14	C30混凝土(商混)	m <sup>3</sup>	766.10	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模板 制作、安 、拆 ；5. 混凝土浇筑、 养护。
205-5-3	石笼挡墙				
205-5-3-1	丝石笼挡墙	m <sup>3</sup>	357.87	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单 位。	1. 坡 清理；2. 石料 择，填充 石料；3. 密实及砌垒整平。
205-5-3-2	筋石笼挡墙	m <sup>3</sup>	595.00		
205-5-3-3	沉 的清理、填塞	m	22.22	按发包方、承包方确 的完成数，以m为单位	原 清理、填充、场地清理。
<b>206</b>	<b>基压浆</b>				
206-1	孔(Φ90-115mm)	m	47.83	按发包方、承包方确 的完成数，以 孔深 度m为单位。	1. 测 放样，操作平台搭 ， 孔机具安 、 孔、清孔、移动 、拆 ，套 拔。
206-2	孔(Φ130mm)	m	130.00		
206-3	M30水泥注浆	m <sup>3</sup>	685.00	按发包方、承包方确 的完成数，以压浆浆 液体积按m <sup>3</sup> 为单位	1. 场地清理；2. 浆液制作；3. 注 浆。
206-4	注 化合物	m <sup>3</sup>			1. 场地清理；2. 浆液制作；3. 注 浆。
<b>207</b>	<b>筋制作安</b>				
207-1	HPB235 筋	kg	6.50	按发包方、承包方确 的完成数，以kg为单 位。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接头；3. 筋截断、 弯曲；4. 筋安 、支承及固定 。
207-2	HRB335 筋	kg	7.00	按发包方、承包方确 的完成数，以kg为单 位。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接头；3. 筋截断、 弯曲；4. 筋安 、支承及固定 。
207-3	HRB400 筋	kg	7.50	按发包方、承包方确 的完成数，以kg为单 位。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接头；3. 筋截断、 弯曲；4. 筋安 、支承及固定 。

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
208	凹 嵌				
208-1	C20混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	500.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1、场地清理；2、施工 处理；3 、模板制作、安 、拆 ；4.混 凝土浇筑、养护。
208-2	C20混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	620.00		
208-3	C20片石混凝土（拌）	m <sup>3</sup>	440.00		
208-4	C20片石混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	558.00		
209	施工 助措施				
209-1	搭 手架				
209-1-1	坡垂直 度10m以 内	m <sup>2</sup>	15.95	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	搭 手架
209-1-2	坡垂直 度20m以 内	m <sup>2</sup>	23.31	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	搭 手架
209-1-3	坡垂直 度30m以 内	m <sup>2</sup>	25.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	搭 手架
209-1-4	坡垂直 度30m以 上	m <sup>2</sup>	43.30	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	搭 手架
209-2	施工	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位	施工 搭
209-3	滑槽	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位	滑槽搭
210	其他工程				
210-1	M10砂浆抹 （厚 2cm）	m <sup>2</sup>	19.14	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 清扫、洗刷、 、拌、 砂浆 、抹平、养生等工程内容。
210-2	泵	m <sup>3</sup>	35.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	泵 。
210-3					

## 200章清单 基工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
210-3-1	商品混凝土	m <sup>3</sup> . km	1. 60	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> . km为 单位 。	商品混凝土
210-3-2	外 制构件	m <sup>3</sup> . km	1. 60		外 制构件
210-4	水土工布	m <sup>2</sup>	15. 44	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	、固定土工布。
210-5	土工格栅	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	、固定土工格栅。
210-6	M7. 5水泥砂浆勾	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	对原有勾 清理、修正、勾 (含坡 整修)。
210-7	新型RPC电 沟盖板	块		按发包方、承包方确 的完成数 ，以块为单 位 。	(含压板条、 制、 、安 及拆 、清理)。
210-8	小型砼 制构件	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 场地清理；2. 模板制作、安 、拆 ；3. 制件 制、 、 卸；4. 制件安 。
210-9	沟盖板 制及安	块	101. 85	按发包方、承包方确 的完成数 ，以块为单 位 。	1. 检查和清理破损盖板；2. 弃渣 清理 ；3. 安 、 固；4. 清 理现场。
210-10	仿块石 修复	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1、基底清理；2、 修复。
210-11	安 Ω型排水槽	m	131. 00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单 位 。	1、清 ；2、开槽；3、排水槽制 作；3、安 (含封 )；4、清 理现场。
200章清单 (小 )					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 300章清单          工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
300	工程				
301	处治				
301-1	灌沥	m	19.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注沥 ；4. 整平；5. 清理 现场。
301-2	灌封	m	20.12		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注灌封 ；4. 整平；5. 清 理现场等工程内容。
301-3	热拌沥 砂	m	19.95		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注沥 砂；4. 整平；5. 清 理现场。
301-4	标号水泥砂浆灌	m			1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注水泥砂浆；4. 整平；5. 清理现场。
301-5	乳化沥	m	7.00		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注乳化沥 ；4. 整平；5. 清理现场。
301-6	氨	m	16.51		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注 氨 ；4. 整平；5. 清 理现场。
301-7	环氧树	m	28.01		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注环氧树 ；4. 整平；5. 清理现场。
301-8	环氧砂浆	m	24.15		1. 划 、开槽；2. 清理 ； 3. 灌注环氧砂浆；4. 整平；5. 清理现场。
301-9		m	18.00		1. 清理现场；2. 的 全 工序。
302	常 病害处理				
302-1	旧 的挖 与 刨				
302-1-1	挖 水泥稳定碎石基层、 底基层	m <sup>3</sup>	91.60	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 机械挖 ；2. 机 废渣 合废渣外 ；3. 场地清理； 4. 平整。
302-1-2	挖 水泥混凝土 层	m <sup>3</sup>	192.63		
302-1-3	挖 筋混凝土 层	m <sup>3</sup>	260.00		
302-1-4	挖 沥 混凝土 层	m <sup>3</sup>	150.00		

## 300章清单                      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
302-2	刨 层				
302-2-1	刨沥 混凝土 层	m <sup>3</sup>	150.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 施工准备；2. 切 ；3. 刨 机 刨；4. 废渣 ；5. 清理 现场。
302-2-2	刨水泥混凝土	m <sup>2</sup>	18.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 施工准备；2. 切 ；3. 刨 机 刨；4. 废渣 ；5. 清理 现场。
302-3	修				
302-3-1	碎石垫层修	m <sup>3</sup>	228.79	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 筑、整平、洒水、碾压的 全 工序。
302-3-2	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	192.51		
302-3-3	水泥稳定碎石底基层、基 层修	m <sup>3</sup>	332.00		1. 混合料的 料、拌和、 ；2. 摊 、整平、整型；3. 洒水、碾压、修整。
302-3-4	C10混凝土基层修	m <sup>3</sup>	566.00		
302-3-5	ATB-25沥 混合料 基 层修	m <sup>3</sup>	1499.66		
302-4	沥 混凝土修 （ 积1 ~200m <sup>2</sup> ）				
302-4-1	式改性沥 混凝土- 玄武岩	m <sup>3</sup>	2013.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-2	式改性沥 混凝土- 岩、 岩	m <sup>3</sup>	1847.72	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-3	式改性沥 混凝土- 卵碎石	m <sup>3</sup>	1349.95	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-4	式改性沥 混凝土- 灰岩	m <sup>3</sup>	1499.95	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-5	中 式改性沥 混凝土- 玄武岩	m <sup>3</sup>	1913.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-6	中 式改性沥 混凝土- 岩、 岩	m <sup>3</sup>	1747.72	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-7	中 式改性沥 混凝土- 卵碎石	m <sup>3</sup>	1272.28	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。

## 300章清单                      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
302-4-8	中 式改性沥 混凝土- 灰岩	m <sup>3</sup>	1413.65	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-9	中 式沥 混凝土-灰岩	m <sup>3</sup>	1313.65	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-10	中 式沥 混凝土-卵碎 石	m <sup>3</sup>	1172.28	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5	沥 混凝土修 （ 积 200~500m <sup>2</sup> ）				
302-5-1	式改性沥 混凝土- 玄武岩	m <sup>3</sup>	2013.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-2	式改性沥 混凝土- 岩、 岩	m <sup>3</sup>	1847.72	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-3	式改性沥 混凝土- 卵碎石	m <sup>3</sup>	1349.95	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-4	式改性沥 混凝土- 灰岩	m <sup>3</sup>	1499.95	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-5	中 式改性沥 混凝土- 玄武岩	m <sup>3</sup>	1913.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-6	中 式改性沥 混凝土- 岩、 岩	m <sup>3</sup>	1747.72	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-7	中 式改性沥 混凝土- 卵碎石	m <sup>3</sup>	1272.28	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-8	中 式改性沥 混凝土- 灰岩	m <sup>3</sup>	1413.65	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-9	中 式沥 混凝土-灰岩	m <sup>3</sup>	1313.65	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-10	中 式沥 混凝土-卵碎 石	m <sup>3</sup>	1172.28	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6	沥 混凝土修 （ 积 500m <sup>2</sup> 以上）				

## 300章清单                      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
302-6-1	式改性沥 混凝土-玄武岩	m <sup>3</sup>	2013.75	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-2	式改性沥 混凝土-岩、 岩	m <sup>3</sup>	1847.72	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-3	式改性沥 混凝土-卵碎石	m <sup>3</sup>	1349.95	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-4	式改性沥 混凝土-灰岩	m <sup>3</sup>	1499.95	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-5	中 式改性沥 混凝土-玄武岩	m <sup>3</sup>	1913.75	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-6	中 式改性沥 混凝土-岩、 岩	m <sup>3</sup>	1747.72	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-7	中 式改性沥 混凝土-卵碎石	m <sup>3</sup>	1272.28	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-8	中 式改性沥 混凝土-灰岩	m <sup>3</sup>	1413.65	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-9	中 式沥 混凝土-灰岩	m <sup>3</sup>	1313.65	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-6-10	中 式沥 混凝土-卵碎石	m <sup>3</sup>	1172.28	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-7	沥 混凝土冷 料（应急处理）	m <sup>3</sup>	2734.26	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和；2. 摊、碾压、初期养护。
302-8	沥 混凝土热再生修				
302-8-1	就地热再生	m <sup>3</sup>	1400.00	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 旧 刨；2. 新增 料、沥 和 刨料拌和；3. 摊 、碾压、初期养护。
302-8-2	厂拌热再生	m <sup>3</sup>	1200.00	按发包方、承包方确的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 旧 刨；2. 新增 料、沥 和 刨料拌和；3. 混合料 ；4. 摊 、碾压、初期养护。



## 300章清单                      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
302-9	层油	m <sup>2</sup>	6.28	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 沥 洒布 洒改性乳化沥 ； 2. 人工 撒矿料； 3. 碾压 、找 ； 4. 初期养护。
302-10	层油	m <sup>2</sup>	2.85	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 沥 洒布 洒乳化沥 ； 2. 人工 撒矿料； 3. 碾压、找 ； 4. 初期养护。
302-11	封层				
302-11-1	1cm厚SBS改性沥 同步碎 石下封层	m <sup>2</sup>	25.30	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 检查和清扫下承层； 2. 安拆 熬油 备、熬油、 油； 3. 沥 洒布 洒油； 4. 人工 撒矿 料； 5. 料、碾压、找 、初 期养护。
302-11-2	稀浆封层	m <sup>2</sup>	10.00		1. 混合料的 制； 2. 摊 ； 3. 养护。
302-12	微 处	m <sup>2</sup>	20.88		
302-13	磨 层				
302-13-1	改性沥 磨 层	m <sup>3</sup>	#REF!	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 制； 2. 筑压 实； 3. 养护。
302-13-2	弹 磨 层	m <sup>3</sup>	1891.98	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 混合料的 制； 2. 筑压 实； 3. 养护。
302-14	抗滑 层				
302-14-1	抗滑 层（瓷 ）	m <sup>2</sup>	188.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 混合料的 制； 2. 筑压 实； 3. 养护。
302-14-2	抗滑 层（玄武岩 ）	m <sup>2</sup>	194.27		
302-15	沥 混凝土小坑修 （ 积<1m <sup>2</sup> ）				
302-15-1	沥 混凝土修 （4cm）	处	250.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以处 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 拌 和站场地租 ； 3. 刨及清 理； 3. 修 摊 、碾压、初期 养护。
302-15-2	沥 混凝土修 （6cm）	处	316.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，以处 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 拌 和站场地租 ； 3. 刨及清 理； 3. 修 摊 、碾压、初期 养护。

## 300章清单                      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
302-15-3	沥 混凝土修 (8cm)	处	391.58	按发包方、承包方确 的完成数 , 以处 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 拌 和站场地租 ; 3. 刨及清 理; 3. 修 摊 、碾压、初期 养护。
<b>303</b>	<b>与 石修</b>				
303-1	C20混凝土硬 (拌)	m <sup>3</sup>	#REF!	参照200章相关 目	参照200章相关 目
303-2	C20混凝土硬 (商混)	m <sup>3</sup>	670.00	参照200章相关 目	参照200章相关 目
303-3	C25混凝土硬 (拌)	m <sup>3</sup>		参照200章相关 目	参照200章相关 目
303-4	C25混凝土硬 (商混)	m <sup>3</sup>		参照200章相关 目	参照200章相关 目
303-5	C30混凝土硬 (拌)	m <sup>3</sup>		参照200章相关 目	参照200章相关 目
303-6	C30混凝土硬 (商混)	m <sup>3</sup>		参照200章相关 目	参照200章相关 目
<b>304</b>	<b>培土</b>	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	土方 、填筑、夯实。
<b>305</b>	<b>水泥砼 筑</b>				
305-1	C25水泥砼 (商混)	m <sup>3</sup>	658.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修 理、涂 模剂; 2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压(刻) 、养生; 3. 切 、灌注填 料。
305-2	C30水泥砼 (商混)	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修 理、涂 模剂; 2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压(刻) 、养生; 3. 切 、灌注填 料。
305-3	C35水泥砼 (商混)	m <sup>3</sup>	710.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修 理、涂 模剂; 2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压(刻) 、养生; 3. 切 、灌注填 料。

## 300章清单 工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
305-4	C40水泥砼（商混）	m <sup>3</sup>	730.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修 理、涂 模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 、养生；3. 切 、灌注填 料。
305-5	C40 砼	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修 理、涂 模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 、养生；3. 切 、灌注填 料. 每立方 含 不低于 50kg。
<b>306</b>	<b>其他</b>				
306-1	水泥混凝土 板底灌 （注）浆	m <sup>3</sup>	710.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 放样、 孔、沉 升；2. 水泥砂浆 料、拌和；3. 注 浆、木 堵孔，水泥砂浆封 孔；4. 清理现场。
306-2	拉毛	m <sup>2</sup>	5.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	场地清理、机械拉毛、清扫废 渣等全 工作内容。
306-3					
306-4	混合料每增 1km	t · km	0.63		指 离 1km。
306-5	整修	m <sup>2</sup>	17.65		原 松、平整。
306-6	筋	t		按发包方、承包方确 的完成数 ，以t 为单位 。	1、场地清理；2、 筋制作； 3、安 。
306-7	水泥 层修复	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1、清 原 ；2、场地清 理；3、水泥 层 。
306-8	彩 滑 层 (PMMA, 4mm)	m <sup>2</sup>	230.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1、场地清理；2、材料 买、 、筑。
<b>307</b>	<b>卷材</b>	m <sup>2</sup>	36.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 清理 ；2. 涂刷基层处理 剂；3. SBS改性沥 卷材。
<b>308</b>	<b>水卷材</b>	m <sup>2</sup>	51.75	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 清理 ；2. 涂刷基层处理 剂；3. 水卷材。

## 300章清单      工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
300章清单 (小 )					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
400	桥梁涵洞工程				
401	修复排水				
401-1	油池 更换				
401-1-1	手动 DN160	个	446.29	按发包方、承包方确 的完成数，以个 为单位。	1. 备及 件的 、安 。
401-1-2	手动 DN200	个	623.40		
401-1-3	桥 引流槽	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 引流槽放 ；2. 切割；3. 清 ；4. 水处理；5. 场地清理。
401-1-4	更换桥梁止水带	m			1. 拆 原止水带；2. 止水带 买 、安 。
402	修 混凝土 构				
402-1	C30混凝土修 （商混）	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单位。	1. 确 位 、 围；2. 安拆 模板；3. 修 ；4. 养生，清 理 。
402-2	孔植筋	kg		按发包方、承包方确 的完成数，以kg 为单位。	筋制作、安 ，包含 筋、 孔、清孔、注 、植入 筋及检 测。
402-3	处治				
402-3-1	灌环氧树 砂浆（ 宽度>0.15mm）	m	63.07	按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 清理；2. 搭拆 手架、 步；3. 环氧砂浆拌和、 、灌 、整平、养生。
402-3-2	环氧树 砂浆 封 （ 宽度<0.15mm）	m	58.76		
402-3-3	碳 布	m <sup>2</sup>	439.93	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>2</sup> 为单位。	1. 清理基 ；2. 刷 ；3. 碳 布；4. 护。
402-3-4	支板梁 注 处	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	剔 ，安 止 条,分两次灌注固 特 AB 。
403	护伸				
403-1	更换橡 条	m	165.92	按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 拆 原 条；2. 清理现场；3. 嵌入密封橡 条的全 工序。
403-2	伸 混凝土修复				

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
403-2-1	C50 混凝土	m <sup>3</sup>	1295.62	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单位。	1.破 混凝土；2. 筋、制 作、扎、焊接；3. 留槽内浇 筑C50 混凝土、振捣、养 生。
403-2-2	C50 凝混凝土	m <sup>3</sup>	1496.94	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单位。	1.破 混凝土；2. 筋、制 作、扎、焊接；3. 留槽内浇 筑C50 凝混凝土、振捣、养生 。
403-2-3	C40 混凝土	m <sup>3</sup>	1265.62	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单位。	2.破 混凝土；2. 筋、制 作、扎、焊接；3. 留槽内浇 筑C40 混凝土、振捣、养 生。
403-2-4	C40 凝混凝土	m <sup>3</sup>	1466.94	按发包方、承包方确 的完成数，以m <sup>3</sup> 为单位。	3.破 混凝土；2. 筋、制 作、扎、焊接；3. 留槽内浇 筑C40 凝混凝土、振捣、养生 。
403-3	更换模数式伸				
403-3-1	40型	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定、嵌入密封橡 条。
403-3-2	50型	m	1490.00		
403-3-3	60型	m			
403-3-4	80型	m	2850.00		
403-3-5	160型	m	3610.00		
403-3-6	240型	m	5985.00		
403-4	更换梳 板式伸				
403-4-1	80型	m	2755.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定、嵌入密封橡 条。
403-4-2	160型	m	3592.00		
403-4-3	240型	m			
403-4-4	320型	m			
403-5	更换CD型伸				

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
403-5-1	CD-40	m	1330.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4.槽内浇筑 混凝土、振捣、养生；5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-5-2	CD-60	m	1370.00		
403-5-3	CD-80	m	1450.00		
403-6	更换EM型伸				
403-6-1	Em-40型	m	1165.63	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4.留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-6-2	Em-50型	m	1212.52	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4.留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-6-3	Em-60型	m	1919.74	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4.留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-6-4	Em-80型	m	2025.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4.留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-6-5	Em-160型	m	2530.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	
403-6-6	Em-320型	m	6301.85	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	
403-7	更换QMSF型伸				

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
403-7-1	QMSF-160型	m	2990.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ， 施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-7-2	QMSF-80型	m	1656.25	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ， 施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-8	更换FD型伸				
403-8-1	更换伸 FD-80型	m	2107.16	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ， 施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-8-2	更换伸 F-160型	m	4180.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ， 施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-9	无 伸				
403-9-1	更换无 伸	m	1650.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ， 施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-9-2	修复、更换弹塑体	m	1100.00		1. 原材料拆 ；2. 材料 、 ；3. 安 、保养；4. 场地清理 。



## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
403-10	FD80型伸 拆 、安 (单片)	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1.破 混凝土，拆 损坏伸 ，施工准备；2.伸 就位； 3.现场对接、标 整、固定、 与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 混凝土、振捣、养生； 5. 定 、嵌入密封橡 条。
403-11	FM80型伸 拆 、安 (单片)	m			
403-12	SSF80型伸 拆 、 安 (单片)	m			
403-13	160型伸 拆 、安 (含植筋)	m			
<b>404</b>	<b>更换 橡 垫块</b>				
404-1	更换 橡 垫块 300*300	个	788.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 数为单位 。	1.确 橡 垫块安 位 、尺 寸；2.拆 原有橡 垫块；3.橡 垫块的制作、 、安 。
404-2	更换 橡 垫块 200*300	个	588.00		
<b>405</b>	<b>桥梁 坠</b>				
405-1		套		按照安 套数为单位 。	1.更换（包含材料、桥检 、登 作业 备 用）。
405-2	对拉 杆	套			
<b>406</b>	<b>支座 护</b>				
406-1	支座灌 （ 空处理）	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 数为单位 。	1.支座清扫；2.清 油污， ；3. 垢、拆、安 尘 、注 油；4.支座注 ；5.恢复桥 、清理现场。
406-2	支座垫 板	kg		按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg 为单位 。	1.支座清扫；2.清 油污， ；3. 垢、拆、安 尘 、注 油；4.支座注 ；5.恢复桥 、清理现场。
406-3	更换板式橡 支座	dm <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以dm <sup>3</sup> 为单位 。	1.确 更换位 、 格；2.拆 旧支座；3.清 破损支座垫片、 垫石、梁底 板；4.主梁端 及 墩台 处理或 强；5.安 新支座。
406-4	更换四氟板式橡 支座	dm <sup>3</sup>			
406-5	更换盆式支座				

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
406-5-1	GPZ固定支座 (GD)	个		按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 为单位 。	1. 确 更换位 、 格; 2. 拆 旧支座; 3. 清 破损支座垫片、 垫石、梁底 板; 4. 主梁端 及 墩台 处理或 强; 5. 安 新支座。
406-5-2	GPZ单向支座 (DX)	个			
406-5-3	GPZ双向支座 (SX)	个			
406-6	梁板同步 升				
406-6-1	中	单幅.		按发包方、承包方确 的完成数 , 以单 幅 数为单位 。	1. 梁 施安 、 加 ; 2. 同步整体 升; 3. 支承梁体、修 整或更换支承垫石、梁底 板。 (含桥检 )
406-6-2		单幅.		按发包方、承包方确 的完成数 , 以单 幅 数为单位 。	1. 梁 施安 、 加 ; 2. 同步整体 升; 3. 支承梁体、修 整或更换支承垫石、梁底 板。 (含桥检 )
<b>407</b>	<b>水泥混凝土桥 修</b>				
407-1	水泥桥 凿	m <sup>3</sup>	269.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	凿 、清 等全 工序。
407-2	凿毛C40 砼 (1- 3cm深)	m <sup>2</sup>	14.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. C40混凝土基层 凿毛, 求 凿毛机 凿毛, 深度1-3cm; 2. 清理。
407-3	清理桥 板	m	230.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m为 单位 。	1. 清理 。
407-4	现浇C30砼 (商混)	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修理 、涂 模剂、堆放; 2. 混凝土拌 和、 、浇筑、捣固、养生。
407-5	现浇C35砼 (商混)	m <sup>3</sup>	685.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修理 、涂 模剂、堆放; 2. 混凝土拌 和、 、浇筑、捣固、养生。
407-6	现浇C40砼 (商混)	m <sup>3</sup>	699.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修理 、涂 模剂、堆放; 2. 混凝土拌 和、 、浇筑、捣固、养生。
407-7	C40 砼	m <sup>3</sup>	1265.62	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 每立方砼参 不低于50kg ; 2. 含材料、浇筑及养护、 养生。

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
407-8	现浇 快凝砼	m <sup>3</sup>	5150.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	求浇筑完成3小时后 到 强度。1. 模板制作、安 、拆 、修理、涂 模剂、堆放；2. 混 凝土拌和、 、浇筑、捣固、 养生。
407-9	桥 水层	m <sup>2</sup>	28.66	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	基层清理、水洗；清水湿润；喷 水 护剂；清水养护等全 工 作内容。
<b>408</b>	<b>圆 涵</b>				
408-1	Φ300mm混凝土圆 涵	m	434.19	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模 制作及安 、拆 、修理、涂 模剂、堆放； 筋 、制作、 扎、焊接；5. 制 混凝土浇 筑、捣固、养生；或 混凝土 ；6. 构件 、吊 、安拆嵌 、砂浆嵌 、养生；7、 座 、包 等砼另 。
408-2	Φ400mm混凝土圆 涵	m	535.42	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 场地清理；2. 地基平整夯实， 断 挖；3. 垫层；4. 模 制作及安 、拆 、修理、涂 模剂、堆放； 筋 、制作、 扎、焊接；5. 制 混凝土浇 筑、捣固、养生；或 混凝土 ；6. 构件 、吊 、安拆嵌 、砂浆嵌 、养生；7、 座 、包 等砼另 。
408-3	C15现浇混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	565.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 模板制作、安 、拆 、修理 、涂 模剂、堆放；2. 混凝土拌 和、 、浇筑、捣固、养生；
408-4	C20现浇混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	620.00		
408-5	C25现浇混凝土（商混）	m <sup>3</sup>	658.00		
<b>409</b>	<b>桥台 坡</b>				
409-1	M7.5 砂浆砌片（卵） 石	m <sup>3</sup>	416.31	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	搭拆 板、挂 、找平、 修石 料、砂浆 料、拌和、 、 浇筑、捣固、养护、安砌、填 、场内材料 、场地清理等工 作。
409-2	M7.5 砂浆砌块石	m <sup>3</sup>	526.35	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	搭拆 板、挂 、找平、 修石 料、砂浆 料、拌和、 、 浇筑、捣固、养护、安砌、填 、场内材料 、场地清理等工 作。

## 400章清单 桥梁涵洞工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
409-3	现浇C15片石砼（商混）	m <sup>3</sup>	565.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	模板安 、拆 、修理、涂 模 剂、堆放，混凝土 料，拌 和， ，浇筑，捣固，养生， 场地清理等工作。
409-4	现浇C25砼（商混）	m <sup>3</sup>	658.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	
409-5	现浇C30砼（商混）	m <sup>3</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	
410	沥 沉 修	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	
411	渡槽				
411-1	渡槽止水带更换	m	56.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 按原渡槽 图 买成品止水 带；2. 拆 原止水带；3. 安 新 止水带；4. 其他 属更换工作等 。
412	其他				
412-1	护 (Q355B)	t		按发包方、承包方确 的完成数 ，以t为 单位 。	更换、安 、固定、场地清理。
412-2	倒 吸PE 恢复	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	更换、安 、场地清理。
412-3	桥梁中分带不 盖板 更换	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1、拆 原盖板；2、安 新盖 板；3、场地清理。
400章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 清单500章          工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
500	工程				
501	新增、修复 火涂 料(喷涂)、彩				
501-1	火涂料(喷涂)	m <sup>2</sup>	118.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 搭、拆、移作业平台；2. 墙 拉毛、清洁、润湿；3. 涂料加工 制作；4. 分层抹 火涂料，找 平；5. 清理养护等全 工作内 容6. 清理现场。
501-2	洞 墙彩 画修	m <sup>2</sup>	155.00		1. 搭、拆、移作业平台；2. 墙 拉毛、清洁、润湿；3. 修材料 加工制作；4. 、拌、 砂浆及 涂料；5. 修、养护；6. 清理现 场。
501-3	内 彩 修	m <sup>2</sup>	155.00		1. 搭、拆、移作业平台；2. 火 涂料清 3. 弃渣清理 ；4. 清 理现场。
501-4	清 火涂料	m <sup>2</sup>	46.70		1. 搭、拆、移作业平台；2. 墙 拉毛、清洁、润湿；3. 分层修 、找平；4. 清理现场。
501-5	有机硅 修	m <sup>2</sup>	109.01		1. 搭、拆、移作业平台；2. 基 底找平；3. 仿瓷涂料加工制作； 4. 喷涂仿瓷涂料；5. 清理养护等全 工作内 容6. 清理现场。
501-6	氟碳漆涂料	m <sup>2</sup>	103.00		1. 搭、拆、移作业平台；2. 墙 拉毛、清洁、润湿；3. 氟碳漆涂 料加工制作；4. 分层抹氟碳漆涂 料，找平；5. 清理养护等全 工 作内 容6. 清理现场。
501-7	喷涂仿瓷涂料(含 基底)	m <sup>2</sup>	98.00		1. 搭、拆、移作业平台；2. 墙 拉毛、清洁、润湿；3. 分层修 、找平；4. . 清理现场。
501-8	发光涂层修	m <sup>2</sup>	135.00		1. 搭、拆、移作业平台；2. 引水 槽拆卸、 修；3. 安 就位、 固 栓；4. 清理现场。
502	沟排水 施				
502-1	清理 沟	m	18.26	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 检查和清理排水沟；2. 弃渣清 理 ；3. 清理现场。
502-2	压水枪疏	m	49.10	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	2. 检查和疏 排水沟；2. 弃渣清 理 ；3. 清理现场。
502-3	更换 拱 引水 槽(含材料)	m	131.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 搭、拆、移作业平台；2. 引水 槽拆卸、 修；3. 安 就位、 固 栓；4. 清理现场。

## 清单500章          工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容	
502-4	侧改沟	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.划 ；2.切割；3.排水沟 水 处理；3.清理现场。	
502-5	玻璃 格栅	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.原玻璃 格栅拆 ；2.材料 买、 、安 ；3.清理现场。	
502-6	水板	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.拆 原有 水板；2.材料 买 、 、安 ；3.清理现场。	
502-7	无 布	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.拆 原有无 布；2.材料 买 、 、安 ；3.清理现场。	
502-8	中埋式止水带	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.拆 原有止水带；2.材料 买 、 、安 ；3.清理现场。	
502-9	止水条	m			1.拆 原有止水条；2.材料 买 、 、安 ；3.清理现场。	
<b>503</b>	<b>其他</b>					
503-1	电 槽沟壁恢 复	m	44.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.检查和清理破损沟壁；2.弃渣 清理 ；3.恢复电 槽沟壁； 4.清理现场。	
503-2	电 沟盖板更换	m	117.80		1.检查和清理破损盖板；2.弃渣 清理 ；3.安 、 固；4.清 理现场。	
503-3	壁瓷砖更换					
503-3-1	普 瓷砖	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.检查和清理破损瓷砖；2.弃渣 清理 ；3.瓷砖 、安 ； 4.清理现场。	
503-3-2	反光瓷砖	m <sup>2</sup>				
503-4	火	m <sup>2</sup>				1.原有 火 拆 ；2.火 、安 ；3.残值物回收 指定 地点。
503-5	洞 彩 棚洞	m <sup>2</sup>				材料 买、 、安 、场地清 理（包括 护 、修复型 ）。
503-6	反光	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.场地清理；2.反光 买、 、安 ；3.清理现场。	
503-7	电 沟壁 漆	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.场地清理；2. 漆 买、 、施做；3.清理现场。	
<b>504</b>	<b>渗漏水处治</b>					

## 清单500章 工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
504-1	拱墙排水（接水盒 引排0.5m宽）	m	143.61	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.场地清理；2.搭、拆、移作业 平台；3.接水盒制作；4.接水盒 布 、 接；5.接水盒定位、 固。
504-2	孔排水	m	320.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1.搭拆 手架；2.开槽、 孔 （普 ）、清孔；4.埋 排 水 引流；5. 皮封 处 理；6.现场清理。
<b>505</b>	<b>砌 处治</b>				
505-1	环氧砂浆修 砌	m	119.58	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 清理；2.搭拆 手架；3. 环氧砂浆拌和、 、灌 、整 平、养生。
505-2	环氧水泥浆修 砌	m	82.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 清理；2.搭拆 手架；3. 环氧水泥浆拌和、 、灌 、 整平、养生。
505-3	环氧树 修 砌	m	100.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 清理；2.搭拆 手架；3. 环氧树 、 、灌 、整平。
505-4	氨 修 砌	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位 。	1. 清理；2.搭拆 手架；3. 氨 、 、灌封、整平。
<b>506</b>	<b>内 水 层</b>	m <sup>2</sup>	45.51	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1.基层清理、水洗；清水湿润； 喷 水 护剂；清水养护等全 工作内容。
507	复合材料电 沟盖 板	m <sup>2</sup>			新增、更换（含压板条）；材料 买、 ；场地清理。
500章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
600	交安工程				
601	波形护栏校正				
601-1	二波形护栏 型校正 (含 渡段)	延	16.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以单侧 度延 为单位 。	1. 校正 型、 栓 固; 2. 清理现场。
601-2	三波形护栏 型校正 (含 渡段)	延	16.50		
602	波形护栏				
602-1	更换护栏				
602-1-1	更换护栏 (氟碳漆型)	kg	13.12	按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单位 。	1. 定位; 2. 护栏拆 、残值物 指定地点; 3. 立柱、护栏板、 块、托架、端头及 件 买、 ; 4. 护栏安 ; 5. 清理现场。
602-1-2	更换护栏 (浸塑型)	kg	12.99		
602-1-3	更换护栏 (型)	kg	9.50		
602-1-4	更换护栏 (甲供材料)	kg			
602-2	新增护栏				
602-2-1	新增护栏 (氟碳漆型)	kg		按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单位 。	1. 定位; 2. 立柱、护栏板、 块、托架、端头及 件 买、 ; 3. 护栏安 ; 4. 清理现场。
602-2-2	新增护栏 (浸塑型)	kg		按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单位 。	1. 定位; 2. 立柱、护栏板、 块、托架、端头及 件 买、 ; 3. 护栏安 ; 4. 清理现场。
602-2-3	新增护栏 (型)	kg		按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单位 。	1. 定位; 2. 立柱、护栏板、 块、托架、端头及 件 买、 ; 3. 护栏安 ; 4. 清理现场。
602-2-4	新增护栏 (甲供材料)	kg		按发包方、承包方确 的完成数 , 以kg为单位 。	1. 定位; 2. 立柱、护栏板、 块、托架、端头及 件 ; 3. 护栏安 ; 4. 清理现场 。
603	护栏立柱基础 孔	m		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 孔 、注浆; 4. 清理现场。



## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
<b>604</b>	<b>增 块、托架</b>				
604-1	氟碳漆型	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.场地清理；2.定位；3. 块托架 买、 、安 ；4. 清理现场。
604-2	浸塑型	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.场地清理；2.定位；3. 块托架 买、 、安 ；4. 清理现场。
604-3	型	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.场地清理；2.定位；3. 块托架 买、 、安 ；4. 清理现场。
<b>605</b>	<b>增 栓</b>				
605-1	安 接 栓	kg	7.70	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.定位；2. 栓 买、 、 安 。
605-2	安 拼接 栓	kg	7.70		
605-3	安 栓	kg	7.70		
<b>606</b>	<b>增柱帽</b>				
606-1	柱帽（圆立柱Φ 140）（氟碳漆型）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-2	柱帽（圆立柱Φ 140）（浸塑型）	个	15.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-3	柱帽（圆立柱Φ 140）（ 型）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-4	柱帽（圆立柱Φ 140）（pvc材 ）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-5	柱帽（圆立柱Φ 114）（氟碳漆型）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-6	柱帽（圆立柱Φ 114）（浸塑型）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-7	柱帽（圆立柱Φ 114）（ 型）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
606-8	柱帽（圆立柱Φ 114）（pvc材 ）	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1.定位；2.柱帽 买、 、 安 。
<b>607</b>	<b>更换中央活动开口 护栏</b>				

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
607-1	A 性 中央开口 活动护栏 (含 接 板)	m		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m为单位 。(包含所涉及到的 材及 接件、 栓、 栓、 母、垫圈、植筋 、橡 垫、 筋、 丝 、栏板 施工和安 为 套工作。)	1. 原有构件拆 ; 2. 残值物 指定地点; 3. 场地清理; 4. 定位; 5. 基础施工 (含 埋件 、 筋或植筋); 6. 护栏及其 件 买、 、安 ; 7. 清 理现场。
607-2	SB 性 中央开 口活动护栏 (含 接板)	m	2565.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m为单位 。(包含所涉及到的 材及 接件、 栓、 栓、 母、垫圈、植筋 、橡 垫、 筋、 丝 、栏板 施工和安 为 套工作。)	1. 原有构件拆 ; 2. 残值物 指定地点; 3. 场地清理; 4. 定位; 5. 基础施工 (含 埋件 、 筋或植筋); 6. 护栏及其 件 买、 、安 ; 7. 清 理现场。
607-3	SA 性 中央开 口活动护栏 (含 接板)	m		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m为单位 。(包含所涉及到的 材及 接件、 栓、 栓、 母、垫圈、植筋 、橡 垫、 筋、 丝 、栏板 施工和安 为 套工作。)	1. 原有构件拆 ; 2. 残值物 指定地点; 3. 场地清理; 4. 定位; 5. 基础施工 (含 埋件 、 筋或植筋); 6. 护栏及其 件 买、 、安 ; 7. 清 理现场。
607-4	福克曼中央开口活 动护栏	m		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m为单位 。(包含所涉及到的 材及 接件、 栓、 栓、 母、垫圈、植筋 、橡 垫、 筋、 丝 、栏板 施工和安 为 套工作。)	1. 原有构件拆 ; 2. 残值物 指定地点; 3. 场地清理; 4. 定位; 5. 基础施工 (含 埋件 、 筋或植筋); 6. 护栏及其 件 买、 、安 ; 7. 清 理现场。
607-5	伸 式活动护栏	m			
607-6	中央分 带活动护 栏 (插拔式)	m			
<b>608</b>	<b>恢复、更换 离 施</b>				
608-1	眩板				
608-1-1	更换 眩板				
608-1-1-1	眩板 (塑料材 , 含支架、 件)	块	120.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以块为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 原有 构件拆 ; 4. 残值物 指定 地点; 5. 眩板 买、 、安 ; 6. 清理现场。
608-1-1-2	眩板 (玻璃 材 , 含支架、 件)	块		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以块为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 原有 构件拆 ; 4. 残值物 指定 地点; 5. 眩板 买、 、安 ; 6. 清理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
608-1-1-3	眩板（塑料材 ，不含支架）	块	77.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以块为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；5. 眩板 买、 、安 ；6.清理现场。
608-1-1-4	眩板（玻璃 材 ，不含支架）	块		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以块为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；5. 眩板 买、 、安 ；6.清理现场。
608-1-2	新增 眩板				
608-1-2-1	眩板（塑料材 ，含支架、 件）	块	110.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以块为单位 。	1.场地清理；2.定位；3. 眩 板 买、 、安 ；4.清理 现场。
608-1-2-2	眩板（玻璃 材 ，含支架、 件）	块			
608-1-2-3	眩板（塑料材 ，不含支架）	块	77.00		
608-1-2-4	眩板（玻璃 材 ，不含支架）	块			
608-2	板 、立柱				
608-2-1	更换 板 、立柱				
608-2-1-1	板	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；5. 板 及其 件 买 、 、安 ；6.清理现场。
608-2-1-2	浸塑 板	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；5. 板 及其 件 买 、 、安 ；6.清理现场。
608-2-1-3	立柱	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；3.基础施工（成孔、埋 入或 埋套、 <del>或</del> 埋地 栓 等）；5.立柱及其 件 、安 ；6.清理现场。
608-2-1-4	浸塑立柱	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1.场地清理；2.定位；3.原有 构件拆 ；4.残值物 指定 地点；3.基础施工（成孔、埋 入或 埋套、 <del>或</del> 埋地 栓 等）；5.立柱及其 件 、安 ；6.清理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
608-2-2	新增 板 、立柱				
608-2-2-1	板	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 板 及其 件 买、 、安 ；4. 清理现场。
608-2-2-2	浸塑 板	m <sup>2</sup>			
608-2-2-3	立柱	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础 施工（成孔、埋入或 埋套、 或 埋地 栓等）；4. 立柱 及其 件 、安 ；5. 清理 现场。
608-2-2-4	浸塑立柱	kg	11.23	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础 施工（成孔、埋入或 埋套、 或 埋地 栓等）；4. 立柱 及其 件 、安 ；5. 清理 现场。
608-3	外 离 施				
608-3-1	更换刺 丝	m	30.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 刺 丝拆 ；4. 残值物 指 定地点；5. 刺 丝及其 件 买、 、安 ；6. 清理现场 。
608-3-2	新增 离栅立柱	kg	9.10	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础 施工（成孔、埋入或 埋套、 或 埋地 栓等）；4. 离 栅立柱及其 件 、安 ； 5. 清理现场。
608-3-3	新增电焊 离栅	m <sup>2</sup>	50.05	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 离 栅及其 件 买、 、安 ；4. 清理现场。
608-3-4	电焊 离 （ 格 0.65*3m）	张		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以张为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 离 栅及其 件 买、 、安 ；5. 清理现场。
608-4	更换天桥 抛				
608-4-1	抛 侧 片	m <sup>2</sup>	77.62	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 抛 拆 ；4. 残值物 指 定地点；5. 抛 及其 件 买、 、安 ；6. 清理现场 。
608-4-2	抛 片	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 抛 拆 ；4. 残值物 指 定地点；5. 抛 及其 件 买、 、安 ；6. 清理现场 。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
608-5	更换桥梁栏杆				
608-5-1	栏杆	m		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 栏杆拆 及残值物 指定地 点；4. 栏杆及其 件 买、 、安 ；5. 清理现场。
608-5-2	栏杆	m			
608-5-3	人 天桥基座	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1. 定位；2. 原有桥梁基座拆 及残值物 指定地点；3. 桥 梁栏杆基座 件 买、 、安 ；4. 清理现场。
608-5-4	主 桥基座	个			
608-6	离墩				
608-6-1	拆 离墩	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 拆 离墩；2. 弃渣清理 。
608-6-2	新增水泥 离墩	m <sup>3</sup>	699.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 离墩 制、 、安 ； 2. 清理现场。
608-6-3	新增不 离墩	m		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 离墩制作、 、安 ； 2. 清理现场。
608-6-4	更换 离墩 接 ( )	m	61.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 指定地点；2. 场地清理；3. 定 位；4. 属 构制作、 、安 ；5. 清理现场。
608-6-5	更换机 离栏	m		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 指定地点；2. 弃渣清 ；3. 场 地清理；4. 定位；5. 离栏 、安 ；6. 清理现场。
608-6-6	恢复混凝土 离墩 ( 型恢复)	m		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。两个 离墩之 4m 。	1. 人工恢复 离墩 型。
<b>609</b>	<b>更换、安 交 标 志</b>				
609-1	更换 程牌				
609-1-1	程牌 ( 基段)	套	429.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位 。	1. 基槽、基坑开挖；2. 基础施 工 ( 筋与 埋件安 、混凝 土浇筑等)；3. 原有构件拆 及残值物 指定地点；4. 程牌及各种 件制 买、 、安 ；5. 清理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
609-1-2	程牌 (桥梁段)	套	429.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以套为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 指定地点; 2. 程牌及各种 件 买、 、安 ; 3. 清理 现场。
609-2	更换百 牌 (直径 15cm)	套	28.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以套为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 指定地点; 2. 百 牌及各种 件 买、 、安 ; 3. 清理 现场。
609-3	安 公 界碑	块	116.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以块为单位 。	1. 基槽、基坑开挖; 2. 基础施 工 ( 筋与 埋件安 、混凝 土浇筑等); 3. 界碑制作、 、安 ; 4. 清理现场。
609-4	反光 (V )	m <sup>2</sup>	350.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理; 2. 反光 买、 、安 ; 3. 清理现场。
609-5	拆 标志牌 板	m <sup>2</sup>			1. 拆 标志牌 板及 件; 2. 残值物 指定地点; 3. 清理 现场。
609-6	安 标志牌 ( 板 厚2.0mm, 含 接 件)	m <sup>2</sup>	700.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 标志 牌及各种 件 买、 、安 ; 4. 清理现场。
609-7	安 标志牌 ( 板 厚3.0mm, 含 接 件)	m <sup>2</sup>			
609-8	安 公示牌 (桥梁 、 )	块	135.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以块为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 公示 牌及各种 件 买、 、安 ; 4. 清理现场。
609-9	安 标志牌立柱	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以kg为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 立柱 及其 件 买、 、安 ; 5. 清理现场。
609-10	拆 标志牌	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以kg为单位 。	1. 拆 标志牌 板、立柱及 件; 2. 残值物 指定地点; 3. 清理现场。
<b>610</b>	<b>公 标 及其他</b>				
610-1	突 标				
610-1-1	A1突 标	个	28.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 突 标 买、 、安 ; 4. 清 理现场。
610-1-2	A2突 标	个	28.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 突 标 买、 、安 ; 4. 清 理现场。
610-1-3	A3突 标	个	30.80	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 突 标 买、 、安 ; 4. 清 理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
610-2	标				
610-2-1	标 (厚度 5.5mm)				
610-2-1-1	热熔 标	m <sup>2</sup>	145.56	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。厚度不同可 折 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 涂料 制作、 、涂 、养护; 4. 清理现场。
610-2-1-2	双 分 标	m <sup>2</sup>			
610-2-1-3	夜 标	m <sup>2</sup>			
610-2-2	普 标 (厚度 1.8mm)				
610-2-2-1	热熔标	m <sup>2</sup>	55.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。厚度不同可 折 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 涂料 制作、 、涂 、养护; 4. 清理现场。
610-2-2-2	双 分标	m <sup>2</sup>			
610-2-2-3	夜标	m <sup>2</sup>			
610-2-3	热熔标 (厚 2.5mm)	m <sup>2</sup>	66.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。厚度不同可 折 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 涂料 制作、 、涂 、养护; 4. 清理现场。
610-2-4	标 清				
610-2-4-1		m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的 完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1、清 标 ; 2. 弃渣清理 ; 3. 清理现场。
610-2-4-2	水洗法清	m <sup>2</sup>	40.00		
610-3	更换 廓标				
610-3-1	PVC柱式 廓标	个	55.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 原有 廓标拆 及残值 指定地 点; 4. 廓标 买、 、安 ; 5. 清理现场。
610-3-2	着式单 廓标 (三 形)	个	13.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 原有 廓标拆 及残值 指定地 点; 4. 廓标 买、 、安 ; 5. 清理现场。
610-3-3	着式 双 廓标( 条形)	个	11.00	按发包方、承包方确 的 完成数 , 以个为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 原有 廓标拆 及残值 指定地 点; 4. 廓标 买、 、安 ; 5. 清理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
610-3-4	有源 廓标	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 廓标拆 及残值 指定地 点；4. 廓标 买、 、安 ；5. 清理现场。
610-4	安 撞桶				
610-4-1	900*1030mm	个	450.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1. 撞桶 买、 、安 。
610-4-2	580×820mm	个	325.00		
610-4-3	900*950mm	个			
610-5	砂	m <sup>3</sup>	150.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 砂 买、 ；2. 撞桶 砂；3. 清理现场。
610-6	安 弹性立柱	根	30.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以根为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 立柱 及其 件 买、 、安 ； 4. 清理现场。
610-7	安 弹性立柱底座	个		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 底座 及其 件 买、 、安 ； 4. 清理现场
610-8	板（2mm厚）	m <sup>2</sup>	517.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 板 买、 、安 ；4. 清理现 场。
610-9	皮（2mm厚）	m <sup>2</sup>	150.00		1. 场地清理；2. 定位；3. 皮 买、 、安 ；4. 清理现 场。
610-10	板	kg		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 板 买、 、安 ；4. 清理现 场。
<b>611</b>	<b>修复、刷漆工程</b>				
611-1	桥梁栏杆刷油漆	m	5.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. ；2. 刷漆；3. 清理现场 。
611-2	天桥 护 刷油漆	m <sup>2</sup>	10.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。 。刷漆一。	1. ；2. 刷漆；3. 清理现场 。
611-3	其它构件刷油漆	m <sup>2</sup>	21.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。 。刷漆一。	1. 刷漆；2. 清理现场。
611-4	波形护栏刷氟碳漆	m <sup>2</sup>	87.80	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。 。刷漆一。	1. 护栏 层清理；2. 刷漆；3. 清理现场。
611-5	波形护栏喷 浆磁 漆	m <sup>2</sup>	50.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。 。刷漆一。	1. 护栏 层清理；2. 喷漆；3. 清理现场。



## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
611-6	刷水泥浆（用于混凝土护栏）	m <sup>2</sup>	20.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位。 。刷漆一。	1. 护栏 清理；2. 水泥浆制作、 ；3；涂刷水泥浆；4. 清理现场。
<b>612</b>	<b>属 施(不含反光)</b>				
612-1	撞柱更换（收岛）	kg	7.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg为单位。 。	1. 原有 属构件拆 ；2. 残值物 指定地点；3. 场地清理；4. 定位；5. 撞柱 买、 、安 ；6. 清理现场。
612-2	更换收 亭 撞栏	kg	7.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg为单位。 。	1. 原有 属构件拆 ；2. 残值物 指定地点；3. 场地清理；4. 定位；5. 撞栏 买、 、安 ；6. 清理现场。
612-3	拆 架	kg	1.47	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg为单位。 。	1. 原有 属构件拆 ；2. 残值物 指定地点 ；3. 清理现场。
612-4	新增 架（含件）	kg	7.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 属构 买、 、安 ；4. 清理现场。
<b>613</b>	<b>撞垫</b>				
613-1	TS- 撞垫	套	24844.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以套为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 撞垫 买、 、安 ；4. 清理现场。
613-2	TA- 撞垫	套	21000.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以套为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 撞垫 买、 、安 ；4. 清理现场。
613-3	TB 撞垫	套		按发包方、承包方确 的完成数 ，以套为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 撞垫 买、 、安 ；4. 清理现场。
613-4	TS 撞端头	套	16000.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以套为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 撞垫 买、 、安 ；4. 清理现场。
613-5	安 撞垫(甲供材料)	套	1200.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以套为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 撞垫 、安 ；4. 清理现场。
<b>614</b>	<b>其它</b>				
614-1	橡 减 拱复位	m	33.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 橡 减 拱复位；4. 清理现场。
614-2	减 拱				
614-2-1	橡 减 拱	m	150.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为单位。 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 减 拱 买、 、安 ；4. 清理现场。

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
614-2-2	制减 拱	m	264.90	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位	1. 场地清理；2. 定位；3. 减 拱 买、 、安 ；4. 清 理现场。
614-3	安 太 爆 灯	套	680.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位	1. 爆 灯 买、 、安 ； 2. 。
614-4	灯				
614-4-1	太 灯	套	1500.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位	1. 灯 买 、安 ；2. 。
614-4-2	有电源 灯	套	1500.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位	1. 灯 买 、安 ；2. 。
614-5	仿真 察	个	2000.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个为单位	仿真 察 买、 、安 。
614-6	眩板 校	m	12.50	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位	眩板 校。
614-7	护栏				
614-7-1	立柱	kg	8.90	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以kg为单位	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础 施工（成孔、埋入或 埋套、 、 筋或 埋地 栓等）； 4. 立柱及其 件 买、 安 ；5. 清理现场。
614-7-2		kg	8.90		1. 及各种匹 件 买、 、安 ；2. 张拉、固定；3. 清理现场。
614-8	安 凸 （Φ 80cm）	块	300.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以块为单位	1. 场地清理；2. 定位；3. 凸 及各种 件 买、 、安 ；4. 清理现场。
614-9	木栅栏	m <sup>2</sup>	308.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位	1. 场地清理；2. 定位；3. 木栅 栏 买 、安 ；4. 清理现 场。
614-10	不 栏杆（ 度 100cm）	m	257.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位	1. 定位；2. 不 栏杆及各种 件 买、 、安 ；3. 清 理现场。
614-11	新增新泽 护栏	m <sup>3</sup>	737.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位	1. 基槽开挖；2. 筑垫层；3. 模板制作、安 、拆 ；4. 混 凝土备 料、拌合、浇筑、抹 平及养生；5. 沉 、泄水孔 留，灌 处理；6. 基坑回 填，夯实；7. 清理，弃方处理

## 600章清单 交安工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
614-12	砖砌围墙	m <sup>3</sup>	690.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>3</sup> 为单位 。	1. 修材料；2. 搭、拆 手架 、步或井字架；3. 、拌、 砂浆；4. 砌筑、勾 、养 生；5. 墙 刷。
614-13	更换 反光环	m	245.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 检查和清理破损反光环；2. 弃渣清理 ；3. 反光环制作 、安 、固；4. 清理现场。
614-14	人、 天桥 筋 混凝土栏杆拆 及 更换	m		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。	1. 原构件拆 ；2. 定位；3. 筋 扎；4. 支模；5. 浇筑混凝 土；6. 混凝土养护；7. 拆模及 清理现场。
614-15	SA (m) 小变形 护栏	m	2400.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m为单位 。(包含所涉及到的 材及 接件、 栓、 栓、 母、垫圈、植筋 、橡 垫、 筋、 丝 、栏板 施工和安 为 套工作。)	1. 原有构件拆 ；2. 残值物 指定地点；3. 场地清理；4. 定位；5. 基础施工(含 埋件 、 筋或植筋)；6. 护栏及其 件 买、 、安 ；7. 清 理现场。
614-16	SB(m) 小变形 护 栏	m	2260.00		
614-17	SAm 桥梁免 墙搭 接护栏	m			
614-18	BT-M桥梁免 墙搭 接护栏	m	1610.00		
614-19	立 反光标	m <sup>2</sup>	320.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；3. 清理现场。
614-20	立 反光涂料(不 含基 处理)	m <sup>2</sup>	23.10	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；4. 清理现场。
614-21	立 反光涂料(含 基 处理)	m <sup>2</sup>	48.40	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；5. 清理现场。
614-22	侧 慢灯带太 板	套	1070.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；6. 清理现场。
614-23	导 施(猫头 眼)带太 板	套	300.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；7. 清理现场。
614-24	侧 灯(单 灯)带太 板	套	700.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买、 、安 ；8. 清理现场。
600章清单(小 )					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
700	化、保洁工程				
701	化 植				
701-1	点播、植皮(含 , 包成活)	m <sup>2</sup>	29.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理, ; 2. 种植及 盖; 3. 浇水、施 、 、 杂 、 修剪、 种; 4. 清 垃圾、杂物。
701-2	撒播 (含 )	m <sup>2</sup>	15.00		
701-3	塔柏(冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-4	塔柏 ( 1m)	株	85.00		
701-5	毛叶丁 球(冠幅60- 80cm, 80- 100cm)	株	96.29		
701-6	毛叶丁 (冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	96.29		
701-7	叶石楠球(冠幅60- 80cm, 80- 100cm)	株	137.22		
701-8	叶石楠(冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	137.22		
701-9	叶石楠(地径2cm, 1.6m)	株	117.00		
701-10	叶石楠(冠径30cm, 1m)	株	80.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-11	桧(冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	85.89		
701-12	槐(冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	190.71		
701-13	母(冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	88.27	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-14	冬 (冠幅100- 120cm, 1.6-1.8m)	株	94.73		
701-15	(冠幅60-80cm, 度150-180cm)	株	64.52		
701-16	( 径4-6cm)	株	192.63		
701-17	( 径4-6cm)	株	182.00		

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
701-18	女 球 (冠幅60-80cm, 80-100cm)	株	83.05	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-19	女 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株	91.36	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-20	杜 (冠幅30-40cm, 度30-40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-21	春杜 ( 度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-22	山杜 ( 40cm, 冠幅20cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-23	毛杜 球 ( 度1.2m, 冠幅1.2m, 球形整枝, 株型 满)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-24	盆栽杜 ( 度40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-25	木球(冠幅60-80cm, 80-100cm)	株			
701-26	木 ( 度150-180cm)	株			

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
701-27	楹( 径20cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-28	桂 ( 径10-14cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-29	木 ( 径8- 10cm, 2 上)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-30	樟 ( 径8-10cm, 2 上)	株			
701-31	三 梅(冠幅80- 100cm, 冠丛 120- 150cm)	株			
701-32	三 梅(冠径30cm, 1m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-33	三 梅(L>200cm, 冠 幅30cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-34	石榴树( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-35	梨树( 径5cm)	株			
701-36	李子树( 径5cm)	株			
701-37	樱桃树( 径5cm)	株			
701-38	桃树( 径5cm)	株			

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
701-39	枇杷树 ( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-40	橘子树 ( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-41	果树 ( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-42	( 1.5-2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-43	月季 (冠幅30-40cm, 度30-40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-44	梔子 (冠幅30- 40cm, 度30-40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-45	春 (枝 1m, >20 枝/株)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-46	攀枝 ( 径6cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
701-47	杏 ( 径12-15cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-48	树( 径30cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-49	垂叶榕( 径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-50	山榕 ( 径30cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-51	小叶榕 ( 径8-10cm)	株			
701-52	樱 ( 径6-8cm)	株			
701-53	玉兰 ( 径6-8cm)	株			
701-54	叶李( 径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-55	叶李( 径6-8cm)	株			
701-56	天竺桂 ( 径8- 10cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。



## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
701-57	枫 ( 径8-10cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-58	海桐球 (冠幅60- 80cm, 80- 100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-59	海桐 ( 度0.3- 0.35m 冠幅0.3- 0.35m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-60	栾树 ( 径8-10cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-61	( 1.5m, 冠幅 1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-62	橡皮树 ( 径3-5cm, 冠幅1.2-1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-63	五 梅 ( 40cm, 冠 幅40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
701-64	炮仗 (条 60cm, 5 分枝以上/株)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-65	( 100-150cm, 冠幅60-80cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-66	核桃树 ( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-67	( 120-150cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-68	地笼山 ( 度 1.5m, 冠幅1.5m, 然型, 株型 满)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-69	梅球 (冠幅60- 80cm, 80- 100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-70	白 木槿 ( 1.8m, 冠幅大于1m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-71	柚子树 ( 径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
701-72	杨 ( 120-150cm, 冠幅80-100m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-73	木春 ( 40-50cm, 冠幅40-50cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-74	南天竹 (冠幅50- 60cm, 冠从 80- 100cm)	株			
701-75	慈竹 (冠幅50-60cm, 冠从 80-100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-76	兰 ( 径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-77	碧桃 ( 径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-78	梅 ( 径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-79	云杉 ( 径5-6cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
701-80	朴树 ( 径20cm)	株	1858.40	按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-81	梅 (基径10cm, 冠 幅200-250cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-82	梅 (基径10cm, 冠 幅300-400cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-83	垂丝海棠 (地径 10cm, 度>3.0m, 冠 幅>1.5m, 低枝, 植株 丰满, 树形优 )	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-84	瓣榆叶梅 ( 度 1.5m, 冠幅1.5m, 植 株丰满, 树形优 )	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-85	爬山 ( ) 150cm, 每株不低于3 分枝)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-86	五 枫 ( 径8cm, 冠 幅1.5m, 分枝点1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-87	杜 ( 径10cm, 冠 幅1.5m, 分枝点2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ； 2. 开挖种植穴； 3. 换填种植土； 4. 木栽植； 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种； 6. 场地清理、废弃物 卸 。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
701-88	松 (3m, 冠幅2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-89	油松 ( 250cm, 冠 幅120cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-90	火棘 (冠幅120cm, 150cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木提供、 卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植土; 4. 木栽植; 5. 支撑、浇水、 施 、 、 杂 、 修剪、 种; 6. 场地清理、废弃物 卸 。
701-91	兰 ( 20cm, 60株 /m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	30.68	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理, ; 2. 栽植; 3. 浇水、施 、 、 杂 、修剪、 种; 4. 清 垃圾、 杂物。
701-92	冬 ( 20cm, 60株 /m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	34.40	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理, ; 2. 栽植; 3. 浇水、施 、 、 杂 、修剪、 种; 4. 清 垃圾、 杂物。
701-93	百幕大 坪	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理, ; 2. 栽植; 3. 浇水、施 、 、 杂 、修剪、 种; 4. 清 垃圾、 杂物。
<b>702</b>	<b>化移植</b>				
702-1	冠幅50cm以内灌木移 植	株	33.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株为单 位 。	1. 木开挖、移植、 卸、 ; 2. 场地清理、废弃物 卸 。
702-2	种植土	m <sup>3</sup>	83.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>3</sup> 为单 位 。	1. 种植土填土、 平、整修等 全 工作内容。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
703	化养护				
703-1	中分带（公 数按 主 （双幅） 程 扣 及 眩板 度 ）				
703-1-1	施	km·次	181.72	根据工况环境和品种每 年2-3次。	木施 。
703-1-2	浇水	km·次	75.26	旱植物每年 少 次； 不 旱植物每年 少 次 。	木浇水。
703-1-3	病 害 治				
703-1-3-1	刷白	株	3.20	据情况每年2-3次。	木病 害 治。
703-1-3-2	病 害 治（不含刷 白）	km·次	436.47		
703-1-4	修枝	km·年	1700.00	每年 少修枝2次且保 木不伸出护栏外、不 挡标志牌，以km·年 为单位 。	修枝，废弃物清 ， 清理现场 。
703-1-5	杂	km·年	550.00	每年3次左右 物 杂 ， 1次人工 杂 。	杂 ； 废弃物清 ， 清理现 场。
703-2	侧（公 数按 主 （单幅） 程扣 桥 ）				
703-2-1	施	km·次	145.38	根据工况环境和品种每 年2-3次。	木施 。
703-2-2	浇水	km·次	58.91	旱植物每年 少 次； 不 旱植物每年 少 次 。	木浇水。
703-2-3	病 害 治				
703-2-3-1	刷白	株	3.20	据情况每年2-3次。	木病 害 治。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
703-2-3-2	病 害 治 (不含刷 白)	km . 次	341.69	据情况每年2-3次。	木病 害 治。
703-2-4	修枝	km . 年	668.37	每年 少修枝2次且保 木不伸出护栏外、不 挡标志牌, 以km . 年 为单位 。	护栏外 m 围内以及上 坡二 平台及以上 木修枝; 废弃 物清 , 清理现场。
703-2-5	杂	km . 次	243.93	每年3次左右 物 杂 , 1次人工 杂 。	杂 ; 废弃物清 , 清理现 场。
703-3	收 站、服务区、互 区、停 区、变电 站、 理所				
703-3-1	施	m <sup>2</sup> . 次	0.0170	保 木成活, 以m <sup>2</sup> . 次 为单位 。	木施 。
703-3-2	浇水	m <sup>2</sup> . 次	0.0150	保 木成活, 按m <sup>2</sup> . 次 为单位 。	木浇水。
703-3-3	病 害 治				
703-3-3-1	刷白	株	3.200	据情况每年2-3次。	木病 害 治。
703-3-3-2	病 害 治 (不含刷 白)	m <sup>2</sup> . 次	0.008	据情况每年2-3次。	木病 害 治。
703-3-4	修枝	m <sup>2</sup> . 年	0.396	保 木 型, 以m <sup>2</sup> . 年 为单位 。	木修枝、 型修剪; 废弃物 清 ; 清理现场。
703-3-5	杂	m <sup>2</sup> . 次	0.020	保 无杂 , 以m <sup>2</sup> . 次为 单位 。	杂 ; 废弃物清 , 清理现 场。
703-4	星砍伐树木主干				
703-4-1	径15cm以下	棵. 次	18.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以棵. 次为 单位 。	砍树; 废弃物清 , 清理现场 。
703-4-2	径15cm以上	棵. 次	25.00		

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
704	声屏 护				
704-1	拆 声屏 ( 材、 施工机具、措施 目 等 合 )	m <sup>2</sup>	88.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 原有声屏 拆 、清 ; 2. 清理现场。
704-2	新增声屏				
704-2-1	3m 声屏 (文化墙)	m <sup>2</sup>	670.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 、安 。
704-2-2	2.0m 型声屏 (桥梁段)	m <sup>2</sup>	820.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 、安 。
704-2-3	3.0m 型声屏 ( 基段)	m <sup>2</sup>	953.03	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 、安 。
704-3	声屏 护更换亚克力 板	m <sup>2</sup>	460.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 拆 旧声屏 , 2屏体 施 买、 、安 ; 3. 清理现 场。
704-4	更换玻璃	m <sup>2</sup>	166.37	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	
704-5	更换 式 声窗	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 拆 废旧声屏 ; 2. 场地清 理; 3. 孔植筋; 4. 型 及底 板制作安 ; 5. 屏体 施安 ; 6. 整 性; 7. 清理现场 。
704-6	4m 式 强混 凝土 - 微孔 复合 声屏 (含材料 件 、机械、人工、临时 养护交 制)	m <sup>2</sup>	650.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 、安 。
704-7	4m 式 强混 凝土 - 微孔 复合 声屏 扩大杯口混凝 土立柱 (含材料 件 、机械、人工、临时 养护交 制)	m	443.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m为单位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 、安 。
705	仿真 皮	m <sup>2</sup>	40.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地清理; 2. 定位放 ; 3. 材料 买、 。
706	坡 化				



## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
706-1	坡挂 喷播植				
706-1-1	挂三 植	m <sup>2</sup>	60.52	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 场地整理、修整坡 、坡 清理；2. 种植土、挂 、 杆 及固 措施、U型 、灌 种 、有机基材及其它添加剂等 (含 和保存)，喷播后无 布 盖保护及养护，成坪后 无 布拆 ；3. 杂 、修剪 、 种；4. 清 杂物、垃圾。
706-1-2	挂 丝 植	m <sup>2</sup>	74.76		
707	保洁				
707-1	保洁(不含 )	km·年	7775.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，按 主 (双幅含匝 ) 度 扣 ，以km·年为 单位 。	1. 机械清扫，人工 助；2. 标 清洗、桥梁伸 及泄水孔 清掏、；3. 白 垃圾清捡；4. 挖方段 沟、截水沟、排水沟 清扫(包含白 垃圾、浮土、 杂 )；5. 涵洞清扫(包含涵 内外排水沟清扫)；6. 眩板 、眩 等清洗；7. 廓标、 公 牌、百 标、爆 灯等交 安 施清洗；8. 波形护栏(含 立柱、反光 )；9. 大型标志 牌；10. 声屏 ；11. 撞垫； 12. 渡槽、倒 吸、沉淀池、 油池等；13. 废渣的清 处 理。
707-2	保洁	km·年	7775.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，按 (双幅) 度，以km· 年为单位 。	1. 机械清扫，人工 助；2. 泄 水孔、排水沟、 水槽等排水 施清理；3. 检修 、横 、电 沟、 生 清扫；4. 反光环、 廓标、公 牌、百 标、消 、 急电 等标 志标牌清洗；5. 内 、标 清理；6. 板、斜井清理；7. 侧墙、洞 清理；8. 白 垃圾 清捡；9. 废渣的清 处 理。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
707-3	油污处理	m <sup>2</sup>	7.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m <sup>2</sup> 为单 位 。	1. 定位放 ； 2. 材料 ； 3. 场地的清理。
707-4	收 站广场及收 保洁	个 · 年	12000	按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 · 年 为单位 。	收 站广场及收 区域内 保洁及垃圾无害化清 处理等 。
708	其他				
708-1	更换 木	m <sup>3</sup>	673.00	按发包方、承包方确 的完成数 按容积 。	买、 、摆放 指定 位 。
708-2	木栅栏	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 度为 80cm，以m <sup>2</sup> 为单位 ，其余 度可参照折 。	栅栏 买、 、摆放 指定 位 。
708-3	室外 岗岩 石球 (d=400mm)	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个为单 位 。	石球 买、 、摆放 指定位 。
709	污水处理				

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
709-1	保 工作 (一周一次)	元/年	10631.26	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/年为 单位 。	<p>1. 水位检查：检查化 池、 池水位水 ，发现异常或淤堵，派 保养 处理；2. 物理感官：检查活性污泥的 、气味、泡沫情况， 合实 增减污泥 或充 养剂，保 呈棕 、气味为略带 味的泥土气味， 少或无泡沫情况；3. 出水水 ：检查 出水水 、曝气时 、曝气 、水力停留时 、温度、F/M值、DO值、SVI值、MLVSS值等指标，利用 碱 和，确保污泥 持在0.3-0.5kg/(kg.d)，pH 持在6.5-8.5，DO值保持在2mg/L；4. 污泥活性：检查污泥种 、活性、SV30值， 污泥浓度、出水 率及 养浓度，确保SV30值保持在30%左右，SVI值 持在100左右合 ；5. 养平 ： 池液 养浓度， 持BOD5:N:P=100:5:1；6. 污泥 ：检查污泥生存情况， 出现 ，根据 实 ， 用投加 凝剂增加沉 性，添加杀 剂等措施控制污泥 ，并根据现场分析原因 取 对性措施控制污泥 ；7. 浮渣、浮油清理：检查曝气池浮渣生成情况，及时清理浮渣；清理 油池内漂浮油污，将油污 清掏、整理后 中处 。8. 以上 到：无淤堵现 、生化 好、活性污泥状态正常、曝气池内无明显浮渣、 油池内无明显浮油出现。9. 包含 及燃油 。</p>
709-2	保 工作日常				

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
709-2-1	离 清洗（一月一次）	元/年	16563.62	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/年为 单位 。	1. 清洗，人工使用清洗 剂 对MBR 清洗，确保 不 低于12L/（m <sup>2</sup> ·h） 2.生化 易 ，确保生 化 活性及 持清洗 前标准 3.包含 及燃油
709-2-2	清掏与清洗				1.清掏 围：化 池、 池 、 油池（ 油池不含 漂 浮物）内废渣清理，确保废渣 储 不 池体容积的1/3且 不影响 备 水。 2.在 假日或人流 峰期来临 前，提前对化 池、 油池、 池 检查清掏，满 使 用 求。 3.包含 及燃油 。
709-2-2-1	服务区（一季度一 次）				
709-2-2-2	理处（半年一次）				
709-2-2-3	收 站（一年一次）				
709-2-3	保养、修复（一月一 次）				1. 环保 施 机、泵等构 筑物的 保养工作。 2.包含 及燃油 。
709-2-4	水 检（一月一 次）				1.水 检 用便携式水 检 测仪 检测，现场取水样 后，24小时内对出水氨氮、 COD、总磷、总氮等指标 检测，形成 检报告及台 ； 2.如水 标，及时上报 主 。 3.包含 及燃油 。
710	污水 应急处理				

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
710-1	池体清掏应急处	元/	2671.88	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ 为 单位 。	1. 日常 所 求的例 清 掏外，因 假日污水激增或其 他应急情况， 公司 求对各 池体（化 池、 油池、应急 池等） 临时性清掏。 2. (1)吸污 吸取污水；(2) 压水枪冲水清理废渣固体；(3) 吸污 吸取废渣；(4)污泥 吸取污泥；(5)吸污 和污泥 指定的处理地点 处 ； 3. 其他：1 次=10m <sup>3</sup> ， 暂 按40km ，污水污泥处治 40元/m <sup>3</sup>
710-2	应急				
710-2-1	服务区、停 区	元/次	7964.39	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/次为 单位 。	1. 在 假日等特殊时 段， 水水 、水 ， 原 水 标准的情况下， 派技术人 员临时 现场 ，确保出 水 到 出水水 标准。 2. 7天的 周期。 3. (1) 由技术 人根据不 同的天气温度以及原水浓度： 200m <sup>3</sup> /d：①投加活性污泥2吨 (含水率80%)；②碳源 1400kg；③ 磷剂1400kg；④ 种40kg 100m <sup>3</sup> /d：①投加活性污泥1吨 (含水率80%)；②碳源 350kg；③ 磷剂350kg；④ 种30kg。数 均为7天的 ， 根据 暂估；(2) 处 理 ：7次。
710-2-2	理处	元/次	6556.98		
710-3	新增				

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
710-3-1	混凝土检查井 Φ1000	座	6562.27	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/座为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-3-2	砖砌检查井 Φ1000	座	4067.98	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/座为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-3-3	新增排水 DN100	m	123.13	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/m为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-3-4	新增排水 DN200	m	167.76	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/m为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-3-5	新增排水 DN300	m	218.63	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/m为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-3-6	新增压力 DN200	m	356.57	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/m为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。

## 700章清单 化、保洁工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
710-3-7	新增压力 DN300	m	662.43	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/m为 单位 。	1. 期 移交 公司 理 的 分加油站，因原检查井 不符合环保标准，现 新增 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余方 弃 ； 3. 中 砂垫层； 4. 具体 构断 图。
710-4	应急 备租 (200m <sup>3</sup> /d)	月	55685.64	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/月为 单位 。	1、 备按200方的一体化 备，租期 备 现场 ，租 期 半年 租，不 半年按半年 ， 半年按实 ；包含： 备安 及吊 1 次、 备 1次、 备1套。 2、 提供的 备 处理 力 为200方的一体化 备，假 处理 力为X，按 (55685.64/200)*X确 新供租 备的月租 。
710-5	大型机械 备 出场 及安拆	台次	4745.33	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/台次 为单位 。	仅用于处理应急情况时所 的 大型机械 备 出场及安拆。
710-6	日工				
710-6-1	普工	工日	215.94	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/工日 为单位 。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
710-6-2	技工	工日	278.81	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/工日 为单位 。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
710-6-3	清掏工	工日	278.81	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/工日 为单位 。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
700章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、守护、更换的人工 用。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
801	清理与疏				
801-1	清洗外墙	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 墙 清洗； 2. 清理现场 。 3. 含措施
801-2	疏	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 检查、疏 和清理涵 ； 2. 弃渣清理 ； 3. 清理现场。
801-3	清洗储水池 (10-15m <sup>3</sup> )	个·次		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	1. 水池清洗； 2. 清理现场 。
802	星 抹				
802-1	水泥砂浆抹	m <sup>2</sup>	23	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理 ； 2. 砂浆制作 、 ； 3. 底层抹灰 ； 4. 抹 层； 5. 抹 ； 6. 勾分格
802-2	更换(修 )墙 砖、地砖(含材 料、措施、人工 等)	m <sup>2</sup>	152.3	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 拆 原有破损 分； 2. 弃渣清理 ； 3. 基层清 理； 4. 抹找平层； 5. 层 、磨 ； 6. 嵌 ； 7. 刷 护材料； 8. 洗、打 ； 9. 材料、材料 ； 10. 清理现场。
802-3	刷乳 漆(含材 料、措施、人工 等)	m <sup>2</sup>	32	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理 2. 刷 护材料、油漆
802-4	墙 修复 子	m <sup>2</sup>	20	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理 2. 刮 子
802-5	原涂料或乳 漆 基础	m <sup>2</sup>	7.7	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. ； 2. 弃渣清 ； 3. 清理现。



## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
803	水(含材料、人工等)				
803-1	乙烯 防水卷材 水 漏 (3mm)	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m2 单位 。单处不 1m2按1m2 。	1. 清理基层。2. 刷底油或 基层处理剂。3. 水 卷材。4. 泛水、收头等处 密封。
803-2	SBS卷材屋 水 漏 (3mm)	m2	93.4	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m2 单位 。单处不 1m2按1m2 。	1. 清理基层。2. 刷底油或 基层处理剂。3. 水 卷材。4. 泛水、收头等处 密封。
803-3	特种 固化橡 沥 水涂料	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m2 单位 。单处不 1m2按1m2 。	1. 清理基层。2. 备料，刷 基层处理剂。3. 点 水 处理。4. 水涂料施工。
803-4	屋 拆 后抹灰 做 水层基础	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 积 。单处不 1m2 按1m2 。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、 3. 找平层
803-5	屋 水砂浆保 护层4cm	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 积 。单处不 1m2 按1m2 。	1. 清理底层、 水泥浆 、 抹、浇捣、压实及泛 水嵌油 、做收头。2. 刷 水泥浆。
803-6	炭渣填充层恢复 回填	m3		按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 基层清理 2. 材料 、 回填
803-7	现浇C25小石子 砼 (屋 水 保护层)	m3		按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 清理底层、 水泥浆 、 石混凝土 抹、浇捣 、压实及泛水嵌油 、做 收头。2. 刷水泥浆
803-8	保温 上人屋 水保护层	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 积 。单处不 1m2 按1m2 。	1. 清理底层、 水泥浆 、 抹、浇捣、压实及泛 水嵌油 、做收头。2. 刷 水泥浆。
803-9	保温上人屋 水保护层	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 积 。单处不 1m2 按1m2 。	1. 清理底层、 水泥浆 、 抹、浇捣、压实及泛 水嵌油 、做收头。2. 刷 水泥浆。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目 名称	单 位	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
803-10	保温不上人挑板、棚等水保护层	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 清理底层、水泥浆、抹、浇捣、压实及泛水嵌油、做收头。2. 刷水泥浆。
803-11	现浇板 灌浆	m		按发包方、承包方确认的完成数，以度。	1. 处理。2. 环氧树脂、玻布。3. 注底座、封、灌。4. 成品保护、清理工作等。
803-12	内墙 水漏 (建 明确单处积)	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 处理。2. 环氧树脂、玻布。3. 注底座、封、灌。4. 成品保护、清理工作等。
803-13	水堵漏剂	kg		按发包方、承包方确认的完成数，以。	1. 处理。2. 灌注水堵漏剂。3. 成品保护、清理工作等。
803-14	改性沥 一布四涂 水	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 清理基层。2. 备料，刷基层处理剂。3. 点水处理。4. 水涂料施工。
803-15	卷材 水	m <sup>2</sup>	69.8	按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 清理基层。2. 刷底油或基层处理剂。3. 水卷材。4. 泛水、收头等处密封。
803-16	卫生 地、墙 水涂料	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 清理基层。2. 备料，刷基层处理剂。3. 点水处理。4. 水涂料施工。
804	拆 工程				
804-1	拆 室内外瓦砖、地砖	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 拆 室内外瓦砖、地砖；2. 弃渣清理；3. 清理现场。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
804-2	砖砌体拆	m3	160.3	按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 拆 砖砌体；2. 弃渣清 理 ；3. 清理现场。
<b>805</b>	<b>建筑安 工程</b>				
805-1	M7.5砌筑 砖 墙	m3	645.6	按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 砂浆制作、 ；2. 砌 砖 3. 刮 ；4. 砖压 砌 筑；5. 材料
805-2	M7.5砌筑空心砖 墙	m3		按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 砂浆制作、 ；2. 砌 砖 3. 刮 ；4. 砖压 砌 筑；5. 材料
805-3	M7.5砖地沟、明 沟	m	250	按发包方、承包方确 的完成数 ，以 度 。	1. 砖明沟(砖暗沟)包括人 工挖土，混凝土垫层浇捣 、养护； 、 、 砂 浆；砌砖；沟盖板制、 、安。2. 砖地沟包括 、 砂浆，砌砖。
805-4	C25 筋混凝土 沟盖板	m3	914.6	按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 混凝土制作、 、 浇 筑、振捣、养护；2. 构件 、安 ；3. 砂浆制作 、 ；4. 接头灌 、 养 护
805-5	收 大棚接水槽	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 度 。	1. 接水槽材料 ；2. 接 水槽 件安 ；3. 清理现 场。
<b>805-6</b>	<b>pvc排水</b>				
805-6-1	Φ100及以下	m	34	按发包方、承包方确 的完成数 ，以 度 。	1. 材及 件的 ；2. 的安 、接 ；3. 含 接头，灌水 。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
805-6-2	Φ100-160	m	42.3	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 材及 件的 ； 2. 的安 、接 ； 3. 含 接头，灌水 。
805-6-3	Φ160以上	m	69.2	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 材及 件的 ； 2. 的安 、接 ； 3. 含 接头，灌水 。
805-7	PE 水				
805-7-1	Φ75及以下	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 材及 件的 ； 2. 的安 、接 ； 3. 含 接头，灌水 。
805-7-2	Φ50及以下	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 材及 件的 ； 2. 的安 、接 ； 3. 含 接头，灌水 。
805-7-3	Φ32及以下	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 材及 件的 ； 2. 的安 、接 ； 3. 含 接头，灌水 。
805-8	室内地板砖	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理； 2. 抹找平 层； 3. 层 、磨 ； 4. 嵌 ； 5. 刷 护材料； 6. 材料 ； 7. 清理现场 。
805-9	室外 滑地砖	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理； 2. 抹找平 层； 3. 层 、磨 ； 4. 嵌 ； 5. 刷 护材料； 6. 洗、打 ； 7. 材料 ； 8. 清理现场。
805-10	石 板吊	m <sup>2</sup>	95	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理； 2. 、 层以及其 材制作、 、安 ； 3. 清理现场。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
805-11	扣板吊	m <sup>2</sup>	120	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理；2. 、 层以及其 材制作、 、安 ； 3. 清理现场。
805-12	安 不 架 棚	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 包括定位、弹 、 料 、下料、安 、拼 或安 层等。
805-13	弧形 力板 (3mm 厚、 墙1m、撑 出去0.8m)	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 包括定位、弹 、 料 、下料、安 、拼 或安 层等。
805-14	地砖	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 清理基层 、弹 。 2. 砂浆、 料、 层 、修嵌 。3. 清洁 等全 操作 程 。
805-15	石材	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 清理基层 、弹 。 2. 砂浆、 料、 层 、修嵌 。3. 清洁 等全 操作 程 。
805-16	木	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 清理基层 、弹 。 2. 砂浆、 料、 层 、修嵌 。3. 清洁 等全 操作 程 。
805-21	停 场地 格 砖	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清理基层、 排弹 、 板磨 、 砂浆； 板 、灌 擦 、清理净 等 全 操作 程。
805-23	50厚不燃复合 乙烯保温 板外墙	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 找平后的基层 清理 、弹 、板材切割、打毛 、涂界 剂、 、打磨 、找平、 栓。2. 剪 、 格布、 丝 ， 抹抗 砂浆、找平等。
805-24	屋 泡沫混凝土	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以体 积 。	1. 清理基层。2. 砌保温 层。3. 拍实、平整、找坡 。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目 名称	单 位	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
805-25	新更换机电房地地板	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清理基层、(木楞)、潮层、安地板基层、清扫现场等全操作程。
805-26	屋架及刷漆	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清洗、磨光、刷漆等全操作程。
805-27	真石漆墙	m <sup>2</sup>	95	按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	基层清扫、窗框带、盖窗口、制喷涂、压平、清洗等全操作程。
805-28	墙无机涂料	m <sup>2</sup>	45	按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清扫、找子、浆、磨砂、刷浆等全操作程。
805-29	屋琉璃瓦漏修	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 瓦、砂浆、扎楞分打眼。2. 底灰、瓦、嵌、涂等全操作程。
805-30	石板吊(不含)	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理；2. 、层以及其材制作、安；3. 清理现场。
805-31	扣板吊(不含)	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理；2. 、层以及其材制作、安；3. 清理现场。
805-32	制安彩板房	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确认的完成数，以积。	1. 基层清理；2. 制作、安；3. 清理现场。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
805-33	更换 便器 (不 带水 )	个		按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 数 。	拆 、清 ; 打 栓孔, 大便器, 与上下水 接, 水。
805-34	更换 便器水	个	150	按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 数 。	打 栓孔, 水 及 件安 , 与上下水 接, 水。
805-35	更换小便池	个		按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 数 。	打 栓孔、小便器及 件 安 、与上下水 接、 水。
805-36	收 大棚刷 漆	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清洗、磨光、刷漆等全 操作 程。
805-37	收 大棚刷氟碳 漆	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清洗、磨光、刷漆等全 操作 程。
805-38	收 大棚外包立 柱 塑板 修	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	1. 基层清理; 2. 、 层以及其 材制作、 、安 ; 3. 清理现场。
805-39	支架、楼梯 刷漆	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清洗、磨光、刷漆等全 操作 程。
805-40	围墙栏栅更换、 新增	m <sup>2</sup>	139.57	按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。	1. 拆 原有围墙栏栅; 2. 弃渣清理 ; 3. 基层清 理; 4. 栏栅制作、 、安 、 固、养护; 5. 清 理现场。
806	窗 修及更换				
806-1	木	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 , 以 积 。	1. 拆 窗; 2. 弃渣清理 ; 3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 4. 五 件安 5. 清理现场。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目 名 称	单 位	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
806-2	木 套	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 清理基层、立筋 制安、基层板及 层定位 安 、校正、周 塞口、 清扫等全 操作 程。
806-3	盗	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-4	普 玻璃	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-5	合 玻璃窗	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-6	更换 窗合 ( 合型号)	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位 。	1. 拆 原有合 ；2. 弃渣 清理 ；3. 合 安 ； 4. 清理现场。
806-7	塑 窗户	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-8	合 窗户	m <sup>2</sup>	430	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。



## 800章清单 房建工程

子目 码	目 名 称	单 位	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
806-9	合 窗 户	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成 品 制 作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-10	百叶窗	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成 品 制 作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-11	更换普	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单 位 。	1. 拆 原有 ；2. 弃渣 清理 ；3. 成 品 安 ；4. 清理现场。
806-12	修普	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单 位 。	1. 成 品 修；2. 清理 现场。
806-13	更换 盗	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单 位 。	1. 拆 原有 ；2. 弃渣 清理 ；3. 成 品 安 ；4. 清理现场。
806-14	修 盗	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单 位 。	1. 成 品 修；2. 清理 现场。
806-15	盗 漆 及刷	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。单处不 1m <sup>2</sup> 按1m <sup>2</sup> 。	清洗、磨光、刷漆等全 操 作 程。
806-16	更换 窗	m <sup>2</sup>	130	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成 品 制 作、 、安 (安放)、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
806-17	厕所 板 修	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 板 修；2. 清理现场 。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
807	收 亭 修				
807-1	收 亭喷漆	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	清洗、磨光、刷漆等全 操作 程。
807-2	更换 化玻璃	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 原有玻璃；2. 弃渣 清理 ；3. 成品玻璃安 ；4. 清理现场。
807-3	修收 亭	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 成品 修；2. 清理现 场。
807-4	更换收 亭	m2		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 拆 窗；2. 弃渣清理 ；3. 成品 制作、 、安 （安放）、刷 护材料、油漆、安 ；4. 五 件安 ；5. 清理现场 。
808	排水 修				
808-1	更换安 水 Φ100	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建渣；2. 材及 件的 ；3. 的安 、接 ；4. 含 接头，灌水 。
808-2	更换站区PPR水 Φ60	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣；2. 材及 件的 ；3. 的安 、接 ；4. 含 接头，灌水 。
808-3	更换站区PPR水 Φ50	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣；2. 材及 件的 ；3. 的安 、接 ；4. 含 接头，灌水 。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目 名称	单 位	基 准 单 价 (元)	工 程 则	工 程 内 容
808-4	更换站区PPR水 Φ40	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣； 2. 材 及 件的 ； 3. 的安 、 接 ； 4. 含 接头， 灌水 。
808-5	更换站区PPR水 Φ32	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣； 2. 材 及 件的 ； 3. 的安 、 接 ； 4. 含 接头， 灌水 。
808-6	更换站区PPR水 Φ25	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣； 2. 材 及 件的 ； 3. 的安 、 接 ； 4. 含 接头， 灌水 。
808-7	洗 盆更换 压 (1M)	根		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以根 数 。	1. 拆 原有水 ， 清 建 渣； 2. 材 及 件的 ； 3. 的安 、 接 ； 4. 含 接头， 灌水 。
808-8	室外消 栓 (ss150/80- 1.6)	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	砌支墩、外 检查、 口 沥 、 法兰 接、 栓、 消防栓安 。
808-9	安 消	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	开 检查、测位、打眼、 埋 栓、固定。
808-10	8型DN50消 水 带	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
808-11	8型DN65消 水 带	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
808-12	10型DN65消 水 带	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
808-13	安 消 水带接 头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
808-14	更换水带枪头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
808-16	消 堵帽 买及 安	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 数 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
808-17	更换污水泵 (50WQ15-20- 2.2)	台		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以台 数 。	1. 本体安 ； 2. 泵拆 检 查 3. 电动机安 ； 4. 二次灌 5. 单机 ； 6. 刷 (喷) 油漆
808-18	污水房更换水带 (直径75mm. 30m)	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 度 。	外 检查、安 、 件安 、水压 。
<b>809</b>					
809-1	安 积 >5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 2. 固
809-2	安 积 4-5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 2. 固
809-3	安 积 3-4m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 2. 固
809-4	安 积 1.8-3m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 2. 固
809-5	安 积 <0.6m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以 积 。	1. 2. 固

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
810	板	m <sup>2</sup>			
811	检修井井圈				
811-1	检修井井圈（ 分子 合物） （700×500）	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 。	清理底 ，材料 ，砂 浆 、灰、整标 、就位固定。
811-2	检修井井圈（砼 构件）	m <sup>3</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以体 积 。	1. 普 混凝土包括搅拌、 、捣固、养护。2. 商 品混凝土包括将 到浇灌 点的成品混凝土 捣固 、养护，安拆、清洗 等。
812	检查井井盖				
812-1	属检查井井盖				
812-1-1	滑 板（厚度 2cm）	m <sup>2</sup>		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 积 。	1. 盖板 买，安 、固 定；
812-1-2	复合材料检查井 井盖	个	125.00	根按发包方、承包方 确 的完成数 ，以 个数为单位	清理底 ，材料 ，砂 浆 、灰、整标 、就位固定。
812-2	分子 合物井 盖	个		根按发包方、承包方 确 的完成数 ，以 个数为单位	清理底 ，材料 ，砂 浆 、灰、整标 、就位固定。
812-3	水泥构件井盖	个		根按发包方、承包方 确 的完成数 ，以 个数为单位	清理底 ，材料 ，砂 浆 、灰、整标 、就位固定。

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
812-4	子	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 度为单位	1. 砂浆拌合、 、砌 筑；2. 基层开挖、余土外 、堆放；3、 子 、安 等的全 工序；
812-5	D700 分子井盖	座	350	按发包方、承包方确 的完成数 ，以座 为单位	1. 拆 井圈，井口整修、 垫层；2. 拌、 砂浆 、砂浆 底；3. 安 、砂 浆嵌 、养生
812-6	D700新建 水井 (砖砌)	座		按发包方、承包方确 的完成数 ，以座 为单位	1、测 定位；2. 井 开挖 、废土 弃；3. 拌、 砂 浆；4. 底、井壁、井口 砌筑；5. 砂浆嵌 、养生
812-7	500*500 分子 电 沟井盖	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以 度为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 ；2. 接 件 、 、 卡
812-8	更换 井圈井 盖(Q20A 型)	套		按发包方、承包方确 的完成数 ，以套 为单位	1. 拆 井圈，井口整修、 垫层；2. 拌、 砂浆 、砂浆 底；3. 安 、砂 浆嵌 、养生
812-9	丝 (水 子内)	个		根按发包方、承包方 确 的完成数 ，以 个数为单位	清理底 ，材料 ，砂 浆 、 灰、 整标 、就位固定。
<b>813</b>	<b>水</b>				
813-1	φ160 UPVC直	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-2	φ160 UPVC 弯 头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-3	UPVC φ160三 接头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
813-4	φ 200 UPVC直	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-5	φ 200 UPVC 弯 头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-6	200*400直接	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-7	φ 300 UPVC直	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-8	φ 300 UPVC 弯 头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-9	UPVC φ 300三 接头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-10	φ 400 UPVC直 (人工安 )	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-11	UPVC φ 400三 接头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
813-12	UPVC φ 400弯头	个		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	1. 测位、画 、打眼、下 、断 、接 件、 、 卡等全 工作 内容
814	水				

## 800章清单 房建工程

子目 码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 则	工程内容
814-1	D200 筋砼 水	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
814-2	D300III 筋 混凝土平口 水	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
814-3	D400II 筋混 凝土平口 水	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
814-4	φ 500mm 筋砼	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
814-5	D500II 筋混 凝土 平口	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
814-6	D600II 筋混 凝土 平口	m		按发包方、承包方确 的完成数 ， 以m为 单位	1. 场地清理； 2. 地基平整 夯实， 断 挖； 3. 构件 、 吊 、 安拆嵌 、 砂浆嵌 、 养生；
800章清单 (小 )					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 、 守护、更换的人工 用。



## 1000章清单 日工

子目 码	目名称	单 位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
1000	日工				
1000-1	日常养护工程 日工-劳 务				
1000-1-1	日工（普工）	工 日	150.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以工日为单位	
1000-1-2	日工（技工）	工 日	280.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以工日为单位	
1000-2	日常养护工程 日工-机 械				
1000-2-1	机				
1000-2-1-1	2.5m <sup>3</sup> 以下	台 班	1226.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-1-2	2.5m <sup>3</sup> 以上	台 班	1567.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-2	挖掘机				
1000-2-2-1	挖掘机（20m）	台 班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-2-2	挖掘机（斗容 ≤ 1.0m <sup>3</sup> ）	台 班	1243.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-2-3	挖掘机（斗容 >1m <sup>3</sup> ）	台 班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-3	汽				
1000-2-3-1	≤5t	台 班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-3-2	5t以上	台 班	868.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	

## 1000章清单 日工

子目 码	目名称	单 位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
1000-2-4	皮卡	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-5	油污清洗 (山猫 牌)	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6	吊				
1000-2-6-1	8t	台班	864.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-2	10t	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-3	12t	台班	1080.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-4	16t	台班	1346.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-5	20t	台班	1561.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-6	25t	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-7	30t	台班	2201.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-8	50t	台班	2935.50	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-6-9	80t	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-7	桁架式桥检 (可伸 不低于15m)	台班	7602.41	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-8	空作业 ( 度不低 于10m)	台班	872.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-9	柴油抽水机	台班	220.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	

## 1000章清单 日工

子目 码	目名称	单 位	基准单价 (元)	工 程 则	工程内容
1000-2-10	混凝土刻 机	台班	321.83	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-11	洒水 带 压水枪 (10m3)	台班	1308.60	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-2-12	电焊机	工时		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以工时为单位	
1000-2-13	柴油发电机	工时		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以工时为单位	
1000-2-14	平板拖 30T以内	台班		按发包方、承包方确 的 完成数 ，以台班为单位	
1000-3	日常养护工程 日工-材 料				
1000-3-1	汛沙	个	20.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个数为单位	1. 场地清理；2. 沙 砌 垒整平
1000-3-2	水 450*800*250*480mm	个	77.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个数为单位	
1000-3-3	水 1250*630*150*280mm	个	150.00	按发包方、承包方确 的 完成数 ，以个数为单位	
<b>1000章清单 (小 )</b>					

注：本 目仅 用于临时和应急工程。